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10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
10.2 Stropy, wylewki, wieńce
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10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 

11 Dach 
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12.1 Piwnica
12.2 Parter
12.3 Piętro 1
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12.6 Balkony
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13.2 Parter
13.3 Piętro 1
13.4 Piętro 2
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16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
17 Stolarka otworowa

17.1 Stolarka okienna
17.2 Stolarka drzwiowa

18 Ślusarka
19 Elementy zewnętrzne

19.1 Elewacja
19.2 Elementy zewnętrzne

RAZEM
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę - obsługa geodezyj-
na

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2

16,94*17,59*1,5 m2 446,962
RAZEM 446,962

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.5 km - odwiezienie humusu

m3

poz.2*0,15 m3 67,044
RAZEM 67,044

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

16,94*17,59*3,70*1,4 m3 1 543,508
RAZEM 1 543,508

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi (kat.gr.III)-rowki pod warstwę
wyrównawczą 10 cm

m3

1,20*0,10*50,00<ława fundamentowa ŁF1> 6,000
1,00*0,10*60,00<ława fundamentowa ŁF2> 6,000
0,80*0,10*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 2,240
0,60*0,10*7,00<ŁF4> 0,420
0,80*0,80*0,10*4<SF1> 0,256
A  (obliczenia pomocnicze) =========

14,916
poz.5A*1,4 m3 20,882

RAZEM 20,882
2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowa-
no pompę do betonu na samochodzie.

m3

1,20*0,10*50,00<ława fundamentowa ŁF1> 6,000
1,00*0,10*60,00<ława fundamentowa ŁF2> 6,000
0,80*0,10*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 2,240
0,60*0,10*7,00<ŁF4> 0,420
0,80*0,80*0,10*4<SF1> 0,256
A  (obliczenia pomocnicze) =========

14,916
poz.6A*1,2 m3 17,899

RAZEM 17,899
7

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,60*0,40*7,00<ŁF4> m3 1,680
RAZEM 1,680

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,80*0,40*28,00<ława fundamentowa ŁF3> m3 8,960
RAZEM 8,960

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1,20*0,40*50,00<ława fundamentowa ŁF1> m3 24,000
1,00*0,40*60,00<ława fundamentowa ŁF2> m3 24,000

RAZEM 48,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętoś-
ci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,80*0,80*0,40*4<SF1> m3 1,024
RAZEM 1,024

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0,25*0,25*1,00*4<S1> m3 0,250
RAZEM 0,250

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do
0,3 m dwustronnie deskowane

m3

0,25*0,25*1,00*9<R1> m3 0,563
RAZEM 0,563

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane śr.8-16mm

t

0,016*50<ŁF1> 0,800
0,013*60,00<ława fundamentowa ŁF2> 0,780
0,009*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 0,252
0,007*7,00<ŁF4> 0,049
0,041*4<SF1+S1> 0,164
0,027*9<R1> 0,243
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2,288
poz.13A*1,2 t 2,746

RAZEM 2,746
14

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2

1,20*50,00<ława fundamentowa ŁF1> m2 60,000
1,00*60,00<ława fundamentowa ŁF2> m2 60,000
0,80*28,00<ława fundamentowa ŁF3> m2 22,400
0,60*7,00<ŁF4> m2 4,200

RAZEM 146,600
15

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

0,40*50,00*2<ława fundamentowa ŁF1> m2 40,000
0,40*60,00*2<ława fundamentowa ŁF2> m2 48,000
0,40*28,00*2<ława fundamentowa ŁF3> m2 22,400
0,40*7,00*2<ŁF4> m2 5,600
0,80*0,40*4*4<SF1> m2 5,120

RAZEM 121,120
16

d.2
KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3

 
(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25*0,25<ściany
zewnętrzne>

m3 4,394

(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+4,00+5,90+6,50+6,50+
1,50)*0,25*0,25<wewnętrzne gr.0,25>

m3 3,631

(6,00+2,27+4,00+3,30+3,30+1,73+4,10+3,30+3,30+
1,73+2,03+3,30+5,00+6,40+6,40+4,80+3,05)*0,14*
0,25<wewnętrzne gr.14 cm>

m3 2,240

RAZEM 10,265
17

d.2
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25<ściany ze-
wnętrzne>

17,575

(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+4,00+5,90+6,50+6,50+
1,50)*0,25<wewnętrzne gr.0,25>

14,525

(6,00+2,27+4,00+3,30+3,30+1,73+4,10+3,30+3,30+
1,73+2,03+3,30+5,00+6,40+6,40+4,80+3,05)*0,25<
wewnętrzne gr.14 cm>

16,003

A  (obliczenia pomocnicze) =========
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48,103

poz.17A*2 m2 96,206
RAZEM 96,206

18
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z
wyrównaniem zaprawą - rolka

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25<ściany ze-
wnętrzne>

m2 17,575

(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+4,00+5,90+6,50+6,50+
1,50)*0,25<wewnętrzne gr.0,25>

m2 14,525

(6,00+2,27+4,00+3,30+3,30+1,73+4,10+3,30+3,30+
1,73+2,03+3,30+5,00+6,40+6,40+4,80+3,05)*0,14<
wewnętrzne gr.14 cm>

m2 8,961

RAZEM 41,061
19

d.2
KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od zewnątrz dowiezionym
piaskiem

m3

(2,80+12,70+1,90+2,95+6,20+0,85*2+2,10+1,25+6,20+
2,55+1,90+12,70+2,80+2,00+12,70+2,00)*(1,20+0,40)*
(1,20+0,50)*1,00*3,70

m3 749,265

RAZEM 749,265
20

d.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3

poz.19 m3 749,265
RAZEM 749,265

3 Odwodnienie wykopów
21

d.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyjęto szacunkowo 15
dni

godz.

90 godz. 90,000
RAZEM 90,000

4 Ściany piwnicy
4.1 Ściany konstrukcyjne
22

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej - ściany piwnicy

m3

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25*2,69-1,00*
1,00*0,25*4<ściany zewnętrzne>

m3 46,277

(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+7,60+4,00+5,90+6,50+
6,50+1,50)*0,25*2,69-0,90*2,00*0,25*6<wewnętrzne gr.
0,25>

m3 41,483

RAZEM 87,760
23

d.4.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

24
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

25
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-19/N m

1,20*18 m 21,600
RAZEM 21,600

4.2 Ściany działowe
26

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek
gr.1/2ceg.

m2

(4,00*2+2,03+5,10+1,73*2+2,21+2,10*2+0,12*2+3,31*
3+0,12*3+1,64+1,55*4+3,30*2+0,12*2+1,51+1,55*3+
0,75+1,42+2,27+0,12+1,41+1,52+6,10+1,53+6,65+
1,53)*2,00

m2 159,340

RAZEM 159,340
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.4.2
KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2

(4,00*2+2,03+5,10+1,73*2+2,21+2,10*2+0,12*2+3,31*
3+0,12*3+1,64+1,55*3+3,30*2+0,12*2+1,51+1,55*2+
0,75+2,27+0,12+1,41+1,52+6,10+1,53)*0,54

m2 36,164

RAZEM 36,164
4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
28

d.4.3
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*2,94<ściany ze-
wnętrzne>

m2 206,682

RAZEM 206,682
29

d.4.3
KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie płyt termoizolacyjnych gr. 10 cm klejonych
punktowo masą bitumiczną

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*3,34<ściany ze-
wnętrzne i fundamentowe + cokół>

m2 234,802

RAZEM 234,802
5 Ściany parteru

5.1 Ściany konstrukcyjne
30

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,50*2,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 167,217

RAZEM 167,217
31

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+4,30+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+7,00+6,70+
1,25+3,05+3,25*2)*2,66-0,90*2,00*5<wewnętrzne>

m2 170,816

RAZEM 170,816
32

d.5.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

10+4 szt 14,000
RAZEM 14,000

33
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4+1+5 szt 10,000
RAZEM 10,000

34
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/N m

1,20*16 m 19,200
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 59,400
35

d.5.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - obmurowania zewnętrzne i sciany ba-
lustrady murowanej

m2

(0,68*2+0,54+0,52*2)*2,94<przy wejściu> m2 8,644
(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380

RAZEM 15,024
5.2 Ściany działowe
36

d.5.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810
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RAZEM 139,810

6 Ściany 1 piętra
6.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,70*1,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
38

d.6.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

10+4+1 szt 15,000
RAZEM 15,000

39
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

40
d.6.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+
2,60*2+3,20)*2,66-0,90*2,00*4<wewnętrzne>

m2 162,109

RAZEM 162,109
41

d.6.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

42
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m

1,20*16 m 19,200
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 59,400
43

d.6.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380
RAZEM 6,380

6.2 Ściany działowe
44

d.6.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
7 Ściany 2 piętra

7.1 Ściany konstrukcyjne
45

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,70*1,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
46

d.7.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

15 szt 15,000
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RAZEM 15,000

47
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

48
d.7.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+
2,60*2+3,20)*2,66-(0,90*2,00*4+0,80*2,00*2)<wew-
nętrzne>

m2 158,909

RAZEM 158,909
49

d.7.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

50
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m

1,20*20 m 24,000
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 64,200
51

d.7.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380
RAZEM 6,380

7.2 Ściany działowe
52

d.7.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
8 Ściany 3 piętra

8.1 Ściany konstrukcyjne
53

d.8.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,70*1,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
54

d.8.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

55
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

56
d.8.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+
2,60*2+3,20)*2,66-(0,90*2,00*4+0,80*2,00*2)<wew-
nętrzne>

m2 158,909
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RAZEM 158,909

57
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

58
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m

1,20*20 m 24,000
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 64,200
59

d.8.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(2,08+0,95*4)*1,10 m2 6,468
(2,65+0,95*4)*1,10 m2 7,095

RAZEM 13,563
8.2 Ściany działowe
60

d.8.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
9 Kominy i przewody wentylacyjne

61
d.9

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z pustaków ceramicz-
nych

m

(2,66+0,28)*8<piwnica> m 23,520
(2,66+0,28)*22<parter> m 64,680
(2,66+0,28)*34<1 piętro> m 99,960
(2,66+0,28)*46<2 piętro> m 135,240
(2,66+0,28)*58<3 piętro> m 170,520
1,90*58<dach> m 110,200

RAZEM 604,120
62

d.9
KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/
2ceg.

m2

(0,35*2+0,20)*2,66*8<piwnica> m2 19,152
(0,54+0,51)*2,66*4+(0,51+0,79)*2,66*8<parter> m2 38,836
(0,54+0,76)*2,66*4+(0,51+0,98)*2,66*8<1 pietro> m2 45,539
(0,54+1,01)*2,66*4+(0,54+1,23)*2,66*8<2 piętro> m2 54,158
(0,54+1,26)*2,66*4+(0,54+1,48)*2,66*8<3 pietro> m2 62,138

RAZEM 219,823
63

d.9
KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/
2ceg. cegła klinkierowa ponad dachem

m2

(0,65+1,60)*1,90*4*2 m2 34,200
(0,65+1,60)*1,90*4*2 m2 34,200

RAZEM 68,400
64

d.9
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej
grubości 7 cm

m2

0,65*1,60*4 m2 4,160
1,30*1,60*2 m2 4,160

RAZEM 8,320
10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
65

d.10.1
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.
obw.do przekr.do 20

m3

0,25*0,25*3,22*4<S1> m3 0,805
RAZEM 0,805
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66

d.10.1
KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości
ponad 0,3 m dwustronnie deskowane

m3

0,25*0,40*2,94*8<R3> m3 2,352
RAZEM 2,352

67
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do
0,3 m dwustronnie deskowane

m3

0,25*0,25*3,22*9<R1> m3 1,811
0,25*0,25*2,94*36<R2> m3 6,615
0,25*0,25*2,94*12<S2> m3 2,205

RAZEM 10,631
68

d.10.1
KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do
16-betonB-25

m3

0,25*0,28*3,05*8<podciąg P4> m3 1,708
0,25*0,20*0,98*8<nadproże N2> m3 0,392
0,25*0,20*0,98*4<nadproże N3> m3 0,196
0,25*0,28*3,05*2<podciąg P6> m3 0,427
0,25*0,28*3,05<podciąg P7> m3 0,214
0,25*0,28*1,25<podciąg P8> m3 0,088

RAZEM 3,025
69

d.10.1
KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton B-25

m3

0,25*0,38*1,00*2<podciąg P5> m3 0,190
RAZEM 0,190

70
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton B-25

m3

0,25*0,50*1,50<podciąg P1> m3 0,188
0,25*0,50*1,50<podciąg P2> m3 0,188
0,25*0,53*1,00<nadproże N1> m3 0,133
0,25*0,53*1,80*8<nadproże N4> m3 1,908
0,25*0,53*1,80*8<nadproże N5> m3 1,908

RAZEM 4,325
71

d.10.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

0,027*9<rdzeń R1> 0,243
0,030*9<rdzeń R1> 0,270
0,035*36<rdzeń R2> 1,260
0,037*8<rdzeń R3> 0,296
0,037*4<słup S1> 0,148
0,035*12<słup S2> 0,420
0,030<podciąg P1> 0,030
0,033<podciąg P2> 0,033
0,336<podciąg P4> 0,336
0,014<nadproże N1> 0,014
0,013*8<nadproże N2> 0,104
0,013*4<nadproże N3> 0,052
0,021*8<nadproże N4> 0,168
0,019*8<nadproże N5> 0,152
0,024<podciąg P5> 0,024
0,084<podciąg P6> 0,084
0,046<podciąg P7> 0,046
0,0125<podciąg P8> 0,013
A  (obliczenia pomocnicze) =========

3,693
poz.71A*1,2 t 4,432

RAZEM 4,432
10.2 Stropy, wylewki, wieńce

72
d.10.2

KNR-W 2-
02 0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28 cm m2
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6,40+10,58+22,28-0,26*6,90+39,34-0,60*0,69+14,46+
13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,34+22,55-0,26*
6,90+38,27-0,60*0,69+12,24<nad piwnicą>

m2 225,634

6,40+10,24+22,15-0,26*6,90+39,13-0,60*(0,37+0,45)+
14,46+13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,31+22,63-
0,26*6,90+38,27-0,60*(0,37+0,43)+12,24<nad
parterem>

m2 224,860

6,40+10,12+22,03-0,26*6,90+39,13-0,60*1,07+14,46+
13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,23+22,55-0,26*
6,90+38,27-0,60*(0,70+0,37)+12,24<nad 1piętrem>

m2 224,148

6,40+10,12+21,91-0,26*6,90+38,83-0,60*(0,95+0,37)+
14,46+13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,23+22,55-
0,26*6,90+38,27-0,60*(0,95+0,37)+12,24<nad 2 pię-
trem>

m2 223,428

6,40+10,12+21,91-0,26*6,90+38,83-0,75+14,46+13,38+
19,53+9,90+13,38+6,41+10,34+22,55-0,26*6,90+38,27-
0,75+12,24<nad 3 piętrem>

m2 232,632

RAZEM 1 130,702
73

d.10.2
KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm płaskie-wylewki m2

<nad piwnicą>
0,60*(0,57+0,59+0,59+0,69+0,52*2+0,59+0,69)<wylew-
ka WL2>

m2 2,856

0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad parterem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 1 piętrem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 2 piętrem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 3 piętrem>
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588

RAZEM 26,124
74

d.10.2
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szer.do 30cm -  be-
ton B-25

m3

<nad piwnicą>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,66+12,00*2+2,72)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,470

(4,00*3+11,37*2)*0,25*0,32<W3> m3 2,779
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
 
<nad parterem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 1 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
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<nad 2 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 3 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496

RAZEM 64,121
75

d.10.2
KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25 m3

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad piwnicą>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad parterem>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad 1 piętrem>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad 2 piętrem>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad 3 piętrem>

m3 3,133

RAZEM 15,665
76

d.10.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

5,2817<elementy konstrukcji stropu rys.KW-17> t 5,282
poz.72*0,003<zbrojenie przypodporowe> t 3,392

RAZEM 8,674
10.3 Klatka schodowa 

77
d.10.3

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

4,46*1,52*4<płyta PL1> m2 27,117
1,20*0,925*2<PL2> m2 2,220

RAZEM 29,337
78

d.10.3
KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

4,48*1,53*4 m2 27,418
RAZEM 27,418

79
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

0,447*2<KS1> t 0,894
0,161*2<KS2> t 0,322
0,1552*4<płyta PL1> t 0,621
0,185*2<płyta PL2> t 0,370

RAZEM 2,207
10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 

80
d.10.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu - balkony  i daszki

m2

2,02*2,62*8<płyta balkonowa PB1> m2 42,339
1,72*2,57*8<płyta balkonowa PB2> m2 35,363
2,10*2,70*2<daszek D1> m2 11,340
1,80*2,65*2<daszek D2> m2 9,540
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RAZEM 98,582

81
d.10.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub
na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - da-
szek

m2

7,75*0,50+3,05*0,87<daszek D3> m2 6,529
RAZEM 6,529

82
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

0,113*8*2<płyta balkonowa PB!> t 1,808
0,098*8*2<płyta balkonowa PB2> t 1,568
0,157<daszek D1> t 0,157
0,146<daszek D2> t 0,146
0,136<daszek D3> t 0,136

RAZEM 3,815
83

d.10.4 wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu HIT HALFEN
l=0,5m

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

11 Dach 
84

d.11
NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów wyciągiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*0,85<
murki ogniowe>

m2 65,884

RAZEM 65,884
85

d.11
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - attyka zadaszenia balkonów ostatniej
kondygnacji

m2

(2,50*2+2,00*2+2,55*2+1,60*2)*0,25 m2 4,325
RAZEM 4,325

86
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek
gr.1/2ceg.-konstrukcja nośna wyłazu dachowego

m2

1,20*4*0,95 m2 4,560
RAZEM 4,560

87
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - war-
stwa spadkowa z keramzytu

m3

11,35*16,75 190,113
2,10*11,35 23,835
2,65*4,75*2 25,175
1,65*3,60 5,940
minus kominy
-0,65*1,60*4 -4,160
-1,30*1,80*2 -4,680
minus wyłaz dachowy
-1,20*1,20*1 -1,440
A  (obliczenia pomocnicze) =========

234,783
poz.87A*0,25 m3 58,696

RAZEM 58,696
88

d.11
KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja m2

poz.87A m2 234,783
poz.84 m2 65,884

RAZEM 300,667
89

d.11
KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 20 cm m2

poz.87A m2 234,783
RAZEM 234,783
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90

d.11
KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do pod-
łoża  betonowego

szt

poz.89*4 szt 939,132
RAZEM 939,132

91
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm m

11,35*2+2,46*2+11,95+2,10*2+1,80*2+2,83*2+4,75*2+
0,42*2+2,81+0,85*2

m 67,880

RAZEM 67,880
92

d.11
KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineralnej gr. 6 cm m2

poz.84 m2 65,884
RAZEM 65,884

93
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.88+poz.84 m2 366,551
RAZEM 366,551

94
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.
110 mm

m

13,00*2 m 26,000
RAZEM 26,000

95
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

96
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,95<murki ognio-
we>

m2 66,785

(2,50*2+2,00*2+2,55*2+1,60*2)*0,45<attyka zadaszenia
balkonów>

m2 7,785

(2,10*2+2,70*2+2,65*2+1,80*2+8,20+0,50*2)*0,50<
daszki>

m2 13,850

RAZEM 88,420
97

d.11
KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej - wykonanie kons-
trukcji nośnej

m

1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800

98
d.11

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

99
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondygnacji m2

2,41*1,56*2 m2 7,519
1,86*2,46*2 m2 9,151

RAZEM 16,670
100

d.11
KNR AT-09
0201-02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8 cm - daszki ostat-
niej kondygnacji - do R i S wsp. 2

m2

poz.99 m2 16,670
RAZEM 16,670

101
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do pod-
łoża  betonowego

szt

poz.100*4 szt 66,680
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RAZEM 66,680

102
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
- daszki ostatniej kondygnacji

m2

poz.99 m2 16,670
RAZEM 16,670

103
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszek nad wejściem m2

2,81*0,85 m2 2,389
0,30*7,80 m2 2,340

RAZEM 4,729
104

d.11
KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm m2

poz.103 m2 4,729
RAZEM 4,729

105
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do pod-
łoża  betonowego

szt

poz.103*4 szt 18,916
RAZEM 18,916

106
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.103 m2 4,729
RAZEM 4,729

107
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa szt.

4*8 szt. 32,000
4*6 szt. 24,000

RAZEM 56,000
12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

12.1 Piwnica
108

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 60 cm m3

227,20*0,90*1,05 m3 214,704
RAZEM 214,704

109
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3

poz.108 m3 214,704
RAZEM 214,704

110
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm m3

227,20*0,10*1,05 m3 23,856
RAZEM 23,856

111
d.12.1

KNR 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-
ziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

227,20 m2 227,200
RAZEM 227,200

112
d.12.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-
ziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2

poz.111 m2 227,200
RAZEM 227,200

113
d.12.1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - 2x
Krotność = 2

m2

227,20 m2 227,200
RAZEM 227,200
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114

d.12.1
KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr. 8 cm, zbrojo-
na zbrojeniem rozproszonym

m2

poz.111 m2 227,200
RAZEM 227,200

12.2 Parter
115

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

poz.116*1,15 m2 266,375
RAZEM 266,375

116
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm m2

231,63 m2 231,630
RAZEM 231,630

117
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.115 m2 266,375
RAZEM 266,375

118
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.116 m2 231,630
RAZEM 231,630

119
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.118 m2 231,630
RAZEM 231,630

120
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<1.1>5,70 m2 5,700
<1.2>27,78 m2 27,780
<1,3>11,50 m2 11,500

RAZEM 44,980
121

d.12.2
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<1.1>(1,75+3,05)*2 m 9,600
<1.2>(8,80+3,05)*2 m 23,700
<1.3>(4,15+1,25)*2 m 10,800

RAZEM 44,100
122

d.12.2
KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

123
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.3 Piętro 1
124

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

225,63*1,15 m2 259,475
RAZEM 259,475

125
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

225,63 m2 225,630
RAZEM 225,630
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126

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.124 m2 259,475
RAZEM 259,475

127
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.125 m2 225,630
RAZEM 225,630

128
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.127 m2 225,630
RAZEM 225,630

129
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<2.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

130
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<2.1>(10,80+3,05) m 13,850
RAZEM 13,850

131
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

132
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.4 Piętro 2
133

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

224,64*1,15 m2 258,336
RAZEM 258,336

134
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

224,64 m2 224,640
RAZEM 224,640

135
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.133 m2 258,336
RAZEM 258,336

136
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.134 m2 224,640
RAZEM 224,640

137
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.136 m2 224,640
RAZEM 224,640

138
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<3.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

139
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<3.1>(10,80+3,05)*2 m 27,700
RAZEM 27,700
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140

d.12.4
KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

141
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.5 Piętro 3
142

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

223,33*1,15 m2 256,830
RAZEM 256,830

143
d.12.5

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

223,33 m2 223,330
RAZEM 223,330

144
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.142 m2 256,830
RAZEM 256,830

145
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.143 m2 223,330
RAZEM 223,330

146
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.145 m2 223,330
RAZEM 223,330

147
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<3.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

148
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<4.1>(7,30+3,05)*2-0,90*4 m 17,100
RAZEM 17,100

149
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

150
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.6 Balkony
151

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.do 5 m2

m2

2,02*2,62*8<płyta balkonowa PB1> m2 42,339
1,72*2,57*8<płyta balkonowa PB2> m2 35,363

RAZEM 77,702
152

d.12.6
NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy m2

poz.151 m2 77,702
RAZEM 77,702
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153

d.12.6
NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca m2

poz.151 m2 77,702
RAZEM 77,702

154
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych m2

poz.151 m2 77,702
RAZEM 77,702

155
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

(2,02+2,62)*8 m 37,120
(1,72+2,57)*8 m 34,320

RAZEM 71,440
13 Tynki wewnętrzne 

13.1 Piwnica
156

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<0.1>(3,00+1,50)*2*2,54 m2 22,860
<0.2a i b>(3,85+1,50+4,35+3,20+2,65+1,80+5,55+
6,45+6,65*2+1,53*2)*2,54

m2 116,103

<0.3>(1,11+8,40+0,80+1,40+2,25+6,95*2+5,40+1,50+
9,85+6,00+2,24+1,55)*2,54

m2 138,176

<0.4>(4,15+1,20)*2*2,54 m2 27,178
<0.5>(1,53+2,27)*2*2,54 m2 19,304
<0.6>(1,42+2,27)*2*2,54 m2 18,745
<0,7>(1,55+3,25)*2*2,54 m2 24,384
<0.8>(1,55+3,25)*2*2,54 m2 24,384
<0.9>(1,61+3,25)*2*2,54 m2 24,689
<0.10>(1,64+3,30)*2*2,54 m2 25,095
<0.11>(1,65+3,30)*2*2,54 m2 25,146
<0.12>(1,55+3,30)*2*2,54 m2 24,638
<0.13>(1,55+3,30)*2*2,54 m2 24,638
<0.14>(2,10+1,73)*2*2,54 m2 19,456
<0.15>(2,10+1,73)*2*2,54 m2 19,456
<0.16>(2,21+1,73)*2*2,54 m2 20,015
<0.17>(2,03+1,80)*2*2,54 m2 19,456
<0.18>(0,70+2,00+1,50+4,00+0,83)*2,54 m2 22,936
<0.19>(1,50+4,00)*2*2,54 m2 27,940
<0.20>(1,39+4,00)*2*2,54 m2 27,381
<0.21>(1,39+4,00)*2*2,54 m2 27,381
<0.22>(2,90+4,00)*2*2,54 m2 35,052
<0.23>(3,20+6,50+5,35+2,60+2,10+2,40+4,15+1,50)*
2,54

m2 70,612

RAZEM 805,025
157

d.13.1
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

158
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropianowymi gr. 6 cm m2

227,20 m2 227,200
RAZEM 227,200

159
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt

poz.158*4 szt 908,800
RAZEM 908,800

160
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2
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poz.158 m2 227,200

RAZEM 227,200
161

d.13.1
KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju - szpachlowanie m2

poz.158 m2 227,200
RAZEM 227,200

13.2 Parter
162

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<1,1>5,70 m2 5,700
<1,2>27,78 m2 27,780
<1,3>11,50 m2 11,500
<1.4>6,70 m2 6,700
<1.5>4,73 m2 4,730
<1.6>10,91 m2 10,910
<1.7>7,02 m2 7,020
<1.8>18,54 m2 18,540
<1.9>4,64 m2 4,640
<1.10>4,84 m2 4,840
<1.11>19,13 m2 19,130
<1.12>8,06 m2 8,060
<1.13>7,09 m2 7,090
<1.14>4,83 m2 4,830
<1.15>19,13 m2 19,130
<1.16>8,06 m2 8,060
<1.17>8,35 m2 8,350
<1.18>12,50 m2 12,500
<1.19>6,35 m2 6,350
<1.20>5,11 m2 5,110
<1.21>11,02 m2 11,020
<1.22>7,01 m2 7,010
<1.23>12,63 m2 12,630

RAZEM 231,630
163

d.13.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<1.1>(1,85+3,25)*2*2,54 m2 25,908
<1.2>(4,15+1,25)*2*2,54 m2 27,432
<1.3>(8,95+3,45)*2*2,54 m2 62,992
<1.4>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<1.5>(1,90+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,089
<1,6>(3,43+3,15+1,23+0,80+1,90+3,90)*2,54 m2 36,601
<1.7>(2,45+2,37+1,91+0,60+0,54+2,30)*2,54 m2 25,832
<1,8>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<1.9>(2,73+1,30+1,40+0,70+1,30)*2,54 m2 18,872
<1.10>(1,93+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,165
<1.11>(2,20+3,60+5,65+2,90+1,45+1,10)*2,54 m2 42,926
<1.12>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,63)*2,54 m2 29,134
<1.13>(1,40+0,95+0,25+1,20+2,60+1,00+0,80+1,90+
2,80)*2,54

m2 32,766

<1.14>(1,93+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,165
<1.15>(2,20+3,60+5,65+2,90+1,45+1,10)*2,54 m2 42,926
<1.16>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,63)*2,54 m2 29,134
<1.17>(2,88+2,90)*2*2,54 m2 29,362
<1.18>(1,00+0,80+3,00+2,90+4,60)*2,54 m2 31,242
<1.19>(1,80+1,50+3,53)*2,54 m2 17,348
<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73)*2,54 m2 24,308
<1.21>(0,68+2,08+3,80+3,13+3,00+1,00)*2,54 m2 34,773
<1.22>(2,45+1,85+2,37+0,72)*2,54 m2 18,771
<1.23>(0,98+0,72+0,75+2,65+3,35+4,40)*2,54 m2 32,639

RAZEM 701,879
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
164

d.13.2
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

165
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.3 Piętro 1
166

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<2.1>33,85 m2 33,850
<2.2>6,70 m2 6,700
<2.3>4,75 m2 4,750
<2.4>10,91 m2 10,910
<2.5>6,88 m2 6,880
<2.6>18,54 m2 18,540
<2.7>4,64 m2 4,640
<2.8>4,83 m2 4,830
<2.9>19,13 m2 19,130
<2.10>7,79 m2 7,790
<2.11>7,09 m2 7,090
<2.12>4,83 m2 4,830
<2.13>19,13 m2 19,130
<2.14>7,93 m2 7,930
<2.15>8,35 m2 8,350
<2.16>12,50 m2 12,500
<2.17>6,70 m2 6,700
<2.18>4,75 m2 4,750
<2.19>10,91 m2 10,910
<2.20>6,88 m2 6,880
<2.21>18,54 m2 18,540

RAZEM 225,630
167

d.13.3
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<2.1>(10,80+3,05)*2*2,54 m2 70,358
<2.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<2.3>(1,90+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,724
<2.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<2.5>(2,45+2,37+1,91+0,88+0,54+2,30)*2,54 m2 26,543
<2.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<3.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<2.7>(2,73+1,30+1,40+0,70+1,30)*2,54 m2 18,872
<2.8>(1,93+2,73+1,30+1,10+0,51+1,63)*2,54 m2 23,368
<2.9>(2,00+3,70+5,30+2,50+1,45+1,10)*2,54 m2 40,767
<2.10>(2,89+2,45+3,40+1,40+0,54+0,88)*2,54 m2 29,362
<2.11>(1,40+0,70+0,25+1,20+2,00+1,00+0,80+1,50+
2,80)*2,54

m2 29,591

<2.12>(1,93+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,800
<2.13>(2,00+3,70+5,30+2,50+1,45+1,10)*2,54 m2 40,767
<2.14>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,88)*2,54 m2 29,769
<2.15>(2,88+1,90)*2*2,54 m2 24,282
<2.16>(1,00+0,80+3,00+2,90+4,60)*2,54 m2 31,242
<2.17>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<2.18>(1,90+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,724
<2.19>(3,13+2,90+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,696
<2.20>(2,45+2,37+1,91+0,88+0,54+2,30)*2,54 m2 26,543
<2.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748

RAZEM 708,150
168

d.13.3
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,48*1,52 m2 6,810

RAZEM 6,810
169

d.13.3
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.4 Piętro 2
170

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<3.1>33,85 m2 33,850
<3.2>6,70 m2 6,700
<3.3>4,63 m2 4,630
<3.4>10,91 m2 10,910
<3.5>6,75 m2 6,750
<3.6>18,54 m2 18,540
<3.7>4,64 m2 4,640
<3.8>4,70 m2 4,700
<3.9>19,13 m2 19,130
<3.10>7,80 m2 7,800
<3.11>11,60 m2 11,600
<3.12>4,64 m2 4,640
<3.13>4,70 m2 4,700
<3.14>19,13 m2 19,130
<3.15>7,80 m2 7,800
<3.16>11,60 m2 11,600
<3.17>6,70 m2 6,700
<3.18>4,63 m2 4,630
<3.19>10,91 m2 10,910
<3.20>6,74 m2 6,740
<3.21>18,54 m2 18,540

RAZEM 224,640
171

d.13.4
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<3.1>(10,80+3,05)*2*2,54 m2 70,358
<3.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<3.3>(1,90+2,73+1,30+1,35+0,51+1,30)*2,54 m2 23,089
<3.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<3.5>(2,45+3,00+1,91+1,13+0,51+1,87)*2,54 m2 27,610
<3.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<3.7>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<3.8>(1,93+2,73+1,30+1,35+0,51+1,30)*2,54 m2 23,165
<3.9>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<3.10>(2,89+2,45+3,30+1,30+0,51+1,13)*2,54 m2 29,413
<3.11>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<3.12>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<3.13>(1,93+2,73+1,30+1,35+0,51+1,80)*2,54 m2 24,435
<3.14>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<3.15>(2,80+2,30+3,30+1,30+0,54+1,13)*2,54 m2 28,880
<3.16>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<3.17>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<3.18>(1,90+2,73+1,30+1,35+0,51+1,80)*2,54 m2 24,359
<3.19>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<3.20>(2,45+3,00+1,91+1,13+0,51+1,87)*2,54 m2 27,610
<3.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570

RAZEM 674,827
172

d.13.4
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

173
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
13.5 Piętro 3
174

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<4.1>23,02 m2 23,020
<4.2>6,70 m2 6,700
<4.3>4,63 m2 4,630
<4.4>10,91 m2 10,910
<4.5>6,61 m2 6,610
<4.6>18,54 m2 18,540
<4.7>4,64 m2 4,640
<4.8>4,70 m2 4,700
<4.9>19,13 m2 19,130
<4.10>7,66 m2 7,660
<4.11>11,60 m2 11,600
<4.12>4,64 m2 4,640
<4.13>4,70 m2 4,700
<4.14>19,13 m2 19,130
<4.15>7,66 m2 7,660
<4.16>11,60 m2 11,600
<4.17>6,70 m2 6,700
<4.18>4,63 m2 4,630
<4.19>10,91 m2 10,910
<4.20>6,62 m2 6,620
<4.21>18,54 m2 18,540
<4.22>10,06 m2 10,060

RAZEM 223,330
175

d.13.5
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<4.1>(7,30+3,05)*2*2,54 m2 52,578
<4.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<4.3>(1,90+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,292
<4.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<4.5>(2,45+3,00+1,91+1,38+0,54+1,62)*2,54 m2 27,686
<4.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<4.7>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<4.8>(1,93+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,368
<4.9>(2,00+3,80+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,275
<4.10>(2,89+2,45+3,30+1,00+0,54+1,30)*2,54 m2 29,159
<4.11>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<4.12>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<4.13>(1,93+2,73+1,30+1,60+0,51+1,80)*2,54 m2 25,070
<4.14>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<4.15>(2,80+2,30+3,30+1,30+0,54+1,13)*2,54 m2 28,880
<4.16>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<4.17>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<4.18>(1,90+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,292
<4.19>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<4.20>(2,45+3,00+1,91+1,38+0,54+1,62)*2,54 m2 27,686
<4.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<4.22>(3,30+3,05)*2*2,54 m2 32,258

RAZEM 689,253
176

d.13.5
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

177
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie

178
d.14

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych m2

<1.20>5,11 m2 5,110
<1.22>7,01 m2 7,010

RAZEM 12,120
179

d.14
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73) m 9,570
<1.22>(2,45+1,85+2,37+0,72) m 7,390

RAZEM 16,960
180

d.14
NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

<1.19>6,35 m2 6,350
<1.21>11,02 m2 11,020
<1.23>12,63 m2 12,630

RAZEM 30,000
181

d.14
NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazuro-
wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "
ATLAS"

m2

<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73)*2,10 m2 20,097
<1.22>(2,45+2,37+0,72)*0,60 m2 3,324

RAZEM 23,421
15 Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy

182
d.15

KNR 2-02
1216-01

Rury ochronne PCV o śr. nom. 150 mm osadzone w
wieńcach

szt.

8*6 szt. 48,000
RAZEM 48,000

183
d.15

KNR-W 2-
02 2004-04

Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kar-
tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
warstwowo 50-02 z izolacją z wełny mineralnej

m2

piony wewnętrzne
4*2,68*5*2*0,20 m2 21,440
piony zewnętrzne
4*2,68*5*1*0,20 m2 10,720

RAZEM 32,160
184

d.15
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styroduru gr. min. 5 cm bruzdy pionu
kanalizacyjnego od strony zewnętrznej

m2

15,39*0,20*4 m2 12,312
RAZEM 12,312

16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
185

d.16
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych

m2

poz.162+poz.166+poz.170+poz.174 m2 905,230
poz.164+poz.168+poz.172+poz.176 m2 27,240

RAZEM 932,470
186

d.16
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wy-
lewanych

m2

poz.163+poz.167+poz.171+poz.175 m2 2 774,109
minus okładziny ceramiczne na ścianach
-23,421 m2 -23,421

RAZEM 2 750,688
187

d.16
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami  przed malowaniem m2

poz.185+poz.186 m2 3 683,158
RAZEM 3 683,158
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
188

d.16
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-
ni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.187 m2 3 683,158
minus lamperia
-poz.189 m2 -190,800

RAZEM 3 492,358
189

d.16
KNR-W 2-
02 1521-04
+ KNR-W
2-02 1521-
06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na-
tryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkła-
du lub natrysku - klatka schodowa

m2

<1.1>(1,75+3,05)*2*1,50 m2 14,400
<1.2>(8,80+3,05)*2*1,50 m2 35,550
<1.3>(4,15+1,25)*2*1,50 m2 16,200
<2.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550
<3.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550
<4.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550

RAZEM 190,800
190

d.16
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-
ni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.156+poz.158 m2 1 032,225
RAZEM 1 032,225

17 Stolarka otworowa
17.1 Stolarka okienna
191

d.17.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0
m2

m2

0,97*0,97*4<O-1> m2 3,764
RAZEM 3,764

192
d.17.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2

m2

1,37*1,37*40<O-2> m2 75,076
RAZEM 75,076

193
d.17.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.
0 m2

m2

1,67*0,97*3<O-3> m2 4,860
1,77*0,97*16<O-4> m2 27,470

RAZEM 32,330
194

d.17.1
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadze-
nia

m2

0,97*2,26*16<Db1> m2 35,075
RAZEM 35,075

195
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z bla-
chy powlekanej

m2

1,00*4 4,000
1,40*40 56,000
1,70*3 5,100
1,80*16 28,800
A  (obliczenia pomocnicze) =========

93,900
poz.195A*1,1*0,45 m2 46,481

RAZEM 46,481
196

d.17.1
KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25 cm m

poz.195A m 93,900
RAZEM 93,900

197
d.17.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48 szt 48,000

RAZEM 48,000
17.2 Stolarka drzwiowa
198

d.17.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejściowych m2

1,50*2,20*1 m2 3,300
RAZEM 3,300

199
d.17.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych m2

1,50*2,20*1 m2 3,300
RAZEM 3,300

200
d.17.2

KNR-W 2-
02 1037-02

Drzwi piwniczne m2

0,80*2,00*19<D1> m2 30,400
RAZEM 30,400

201
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań w komplecie z
ościeżnicą

m2

0,90*2,00*17<D5> m2 30,600
RAZEM 30,600

202
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D2 w komplecie z ościeżnicą m2

0,80*2,00*17<D2> m2 27,200
RAZEM 27,200

203
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D3 w komplecie z ościeżnicą m2

0,80*2,00*31<D3> m2 49,600
RAZEM 49,600

204
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D4 w komplecie z ościeżnicą m2

0,90*2,00*5<D4> m2 9,000
RAZEM 9,000

205
d.17.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi jak wyżej (robo-
cizna)

szt.

10+9+8+9+15+16+3+1+8+8 szt. 87,000
RAZEM 87,000

206
d.17.2

KNR-W 2-
02 1215-02

Drzwiczki techniczne do szachtów instalacyjnych szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

18 Ślusarka
207

d.18
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=1,10m m

46,00 m 46,000
RAZEM 46,000

208
d.18

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy w ramie stalowej
z pochwytem

m

parter
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100
piętro 1
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100
piętro 2
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100

RAZEM 39,600
209

d.18
KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada balkonu
na murku murowanym

m
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parter
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 1
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 2
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 3
<typ E>2,08*4+2,65*4 m 18,920

RAZEM 30,020
210

d.18
KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3 m m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

211
d.18

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej o wym w
rozwinięciu 0,50x2,50

szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

212
d.18 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż skrzynek na listy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

213
d.18 wycena in-

dywidualna

Tablica informacyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19 Elementy zewnętrzne
19.1 Elewacja
214

d.19.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowanie systemowe do robót elewacyjnych m2

(17,95*2+18,99*2+1,99*2)*13,24 m2 1 030,866
RAZEM 1 030,866

215
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół m2

(16,94*2+17,59*2+1,05+1,45+0,50)*0,40 m2 28,824
RAZEM 28,824

216
d.19.1

KNR AT-31
0505-01

Podkład pod tynk mozaikowy m2

poz.215 m2 28,824
RAZEM 28,824

217
d.19.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy na cokole m2

poz.215 m2 28,824
RAZEM 28,824

218
d.19.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

16,94*2+17,59*2+1,05+1,45+0,50 m 72,060
RAZEM 72,060

219
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian m2

(3,45+2,85+13,87+3,15+2,42+13,87+2,42+3,45+3,25*
2+13,87+3,45+2,85+5,95+3,45+1,45*2+5,95+0,9*2+
3,45+2,71+2,85*2)*13,00

m2 1 352,780

1,10*3,50<zabudowa przy wejściu> m2 3,850
0,50*2*9,50*4<słupy> m2 38,000
(2,97+1,92)*6*0,44<czoła balkonów> m2 12,910
(2,82+2,57)*6*0,44<czoła balkonów> m2 14,230
1,60*1,05*2*3+2,20*1,05*4+2,57*1,05*4<ścianki balko-
nowe>

m2 30,114
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,60+8,10+0,60)*0,66<czoło daszka wejściowego> m2 6,138
(2,80+1,95)*2*0,44+(2,80+2,30)*2*0,44<czoła daszków
nad balkonami>

m2 8,668

minus elewacja ze styropianem gr, 20 cm
-poz.222 m2 -467,883

RAZEM 998,807
220

d.19.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.219*4 szt 3 995,228
RAZEM 3 995,228

221
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.219 m2 998,807
RAZEM 998,807

222
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian m2

(9,85*2+12,95+4,65+5,93+1,90*2+2,60*2)*6,55 m2 342,107
0,50*3,50<przy wejściu> m2 1,750
0,70*2*9,50*4<słupy> m2 53,200
(2,97+1,92)*6*0,42<czoła balkonów> m2 12,323
(2,82+2,57)*6*0,42<czoła balkonów> m2 13,583
1,60*1,05*2*3+2,20*1,05*4+2,57*1,05*4<ścianki balko-
nowe>

m2 30,114

(0,60+8,10+0,60)*0,66<czoło daszka wejściowego> m2 6,138
(2,80+1,95)*2*0,44+(2,80+2,30)*2*0,44<czoła daszków
nad balkonami>

m2 8,668

RAZEM 467,883
223

d.19.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.222*4 szt 1 871,532
RAZEM 1 871,532

224
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.222 m2 467,883
0,20*2*9,10*4<słupy> m2 14,560

RAZEM 482,443
225

d.19.1
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.221<elewacja ze styropianem gr. 12cm> m2 998,807
poz.224<elewacja ze styropianem gr. 20cm> m2 482,443

RAZEM 1 481,250
226

d.19.1
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej

m2

poz.225 m2 1 481,250
RAZEM 1 481,250

227
d.19.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2

(1,40+1,40*2)*40 168,000
(1,70+1,00*2)*3 11,100
(1,80+1,00*2)*16 60,800
(1,00+2,29*2)*16 89,280
(1,70+2,20*2)*1 6,100
(1,00+1,00)*2*4 16,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

351,280
poz.227A*0,20 m2 70,256

RAZEM 70,256
228

d.19.1
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.227 m2 70,256
RAZEM 70,256

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
229

d.19.1
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m

(1,40+1,40*2)*40 m 168,000
(1,70+1,00*2)*3 m 11,100
(1,80+1,00*2)*16 m 60,800
(1,00+2,29*2)*16 m 89,280
(1,70+2,20*2)*1 m 6,100
(1,00+1,00*2)*4 m 12,000
12,80*10<narożniki wypukłe budynku> m 128,000
9,10*3*4<słupy> m 109,200
7,60*2+6,50*2+11,80+5,00*2<pogrubienie styropianu> m 50,000

RAZEM 634,480
230

d.19.1
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.227 m2 70,256
RAZEM 70,256

231
d.19.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej - ościeża

m2

poz.227 m2 70,256
RAZEM 70,256

232
d.19.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie m2

poz.227+poz.226 m2 1 551,506
RAZEM 1 551,506

233
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian m2

daszek nad wejściem
3,25*1,15 m2 3,738
0,80*8,80 m2 7,040

RAZEM 10,778
234

d.19.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.233*4 szt 43,112
RAZEM 43,112

235
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.233 m2 10,778
RAZEM 10,778

236
d.19.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykony-
wane ręcznie - balustrada murowana od wewnątrz

m2

1,85*0,85*2*3+2,08*0,85*4+2,65*0,85*4<ścianki balko-
nowe>

m2 25,517

RAZEM 25,517
237

d.19.1
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.233<daszek nad wejściem> m2 10,778
daszki nad balkonami
2,80*2,00*2 m2 11,200
2,30*2,80*2 m2 12,880
podniebienia balkonów
2,02*2,62*8 m2 42,339
1,72*2,57*8 m2 35,363
słupy
0,25*2*9,10*4 m2 18,200
poz.236<ścianki balkonowe od wewnątrz> m2 25,517

RAZEM 156,277
238

d.19.1
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej

m2

poz.237 m2 156,277
RAZEM 156,277
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239

d.19.1
NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2

(2,10*2+2,45*2)*4*0,25<balkony> m2 9,100
RAZEM 9,100

240
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(1,85*2*3+2,08*4+2,65*4)*0,70<balkony - murek> m2 21,014
(5,15*2+7,70*2+12,00)*0,40<uskok ocieplenia> m2 15,080

RAZEM 36,094
19.2 Elementy zewnętrzne
241

d.19.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton B
7,5

m3

2,00*2,50*0,10<podest wejściowy> m3 0,500
RAZEM 0,500

242
d.19.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu -
podest wejściowy ze schodami i podjazd dla niepełnos-
prawnych

m3

2,00*2,50*0,50<podest wejściowy> m3 2,500
RAZEM 2,500

243
d.19.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z pręta fi 4,5 m2

2,00*2,50 m2 5,000
RAZEM 5,000

244
d.19.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2

2,00*2,50 m2 5,000
(2,00+2,50)*0,15 m2 0,675

RAZEM 5,675
245

d.19.2
KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

246
d.19.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

247
d.19.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

248
d.19.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
na podsypce piaskowej - opaska wokół budynku

m2

(16,94+17,59)*2*0,40 m2 27,624
RAZEM 27,624

249
d.19.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias-
kowej z wyp.spoin piaskiem

m

16,94*2+17,59*2 m 69,060
RAZEM 69,060

250
d.19.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę - ob-
sługa geodezyjna

kpl 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2 446,962

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.5 km - odwie-
zienie humusu

m3 67,044

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.I-II z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 1 543,508

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)-rowki pod warstwę wyrów-
nawczą 10 cm

m3 20,882

Razem dział: Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3 17,899

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 1,680

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 8,960

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 48,000

10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, o objętości do 0,5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 1,024

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wyso-
kości do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 20 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 0,250

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3 0,563

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane
śr.8-16mm

t 2,746

14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2 146,600

15
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2 121,120

16
d.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej

m3 10,265

17
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych murowanych

m2 96,206

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

18
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrów-
naniem zaprawą - rolka

m2 41,061

19
d.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od zewnątrz
dowiezionym piaskiem

m3 749,265

20
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 749,265

Razem dział: Fundamenty
3 Odwodnienie wykopów

21
d.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyjęto
szacunkowo 15 dni

godz. 90,000

Razem dział: Odwodnienie wykopów
4 Ściany piwnicy

4.1 Ściany konstrukcyjne
22

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej - ściany piwnicy

m3 87,760

23
d.4.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt 4,000

24
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wro-
ta w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt 6,000

25
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-19/
N

m 21,600

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
4.2 Ściany działowe
26

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych
lub dziurawek gr.1/2ceg.

m2 159,340

27
d.4.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2 36,164

Razem dział: Ściany działowe
4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
28

d.4.3
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych murowanych

m2 206,682

29
d.4.3

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-ter-
moizolacyjne - ułożenie płyt termoizola-
cyjnych gr. 10 cm klejonych punktowo
masą bitumiczną

m2 234,802

Razem dział: Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
Razem dział: Ściany piwnicy

5 Ściany parteru
5.1 Ściany konstrukcyjne
30

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 167,217

31
d.5.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 170,816

32
d.5.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 14,000

33
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 10,000
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34
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/N m 59,400

35
d.5.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" - ob-
murowania zewnętrzne i sciany balustra-
dy murowanej

m2 15,024

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
5.2 Ściany działowe
36

d.5.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany parteru

6 Ściany 1 piętra
6.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 168,517

38
d.6.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 15,000

39
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000

40
d.6.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 162,109

41
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000

42
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabr.  typu L19

m 59,400

43
d.6.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" -
ściany balustrady murowanej

m2 6,380

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
6.2 Ściany działowe
44

d.6.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 1 piętra

7 Ściany 2 piętra
7.1 Ściany konstrukcyjne
45

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 168,517

46
d.7.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 15,000

47
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000
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48
d.7.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 158,909

49
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 6,000

50
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabr.  typu L19

m 64,200

51
d.7.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" -
ściany balustrady murowanej

m2 6,380

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
7.2 Ściany działowe
52

d.7.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 2 piętra

8 Ściany 3 piętra
8.1 Ściany konstrukcyjne
53

d.8.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 168,517

54
d.8.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 15,000

55
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000

56
d.8.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 158,909

57
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 6,000

58
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabr.  typu L19

m 64,200

59
d.8.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" -
ściany balustrady murowanej

m2 13,563

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
8.2 Ściany działowe
60

d.8.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 3 piętra

9 Kominy i przewody wentylacyjne
61

d.9
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z pus-
taków ceramicznych

m 604,120

62
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów
cegłami gr.1/2ceg.

m2 219,823

63
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów
cegłami gr.1/2ceg. cegła klinkierowa po-
nad dachem

m2 68,400
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64
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i komi-
nów o średniej grubości 7 cm

m2 8,320

Razem dział: Kominy i przewody wentylacyjne
10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
65

d.10.1
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do
4m stos.desk.obw.do przekr.do 20

m3 0,805

66
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości ponad 0,3 m dwustron-
nie deskowane

m3 2,352

67
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3 10,631

68
d.10.1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.
obw.do przekr.do 16-betonB-25

m3 3,025

69
d.10.1

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 14 -
z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton B-25

m3 0,190

70
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton B-25

m3 4,325

71
d.10.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 4,432

Razem dział: Słupy, belki i podciągi
10.2 Stropy, wylewki, wieńce

72
d.10.2

KNR-W 2-
02 0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28 cm m2 1 130,702

73
d.10.2

KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm płas-
kie-wylewki

m2 26,124

74
d.10.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o
szer.do 30cm -  beton B-25

m3 64,121

75
d.10.2

KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25 m3 15,665

76
d.10.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 8,674

Razem dział: Stropy, wylewki, wieńce
10.3 Klatka schodowa 

77
d.10.3

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2 29,337

78
d.10.3

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie gru-
bości 18 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 27,418

79
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 2,207

Razem dział: Klatka schodowa 
10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 

80
d.10.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu - balkony  i daszki

m2 98,582

81
d.10.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12
cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu - daszek

m2 6,529
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82
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 3,815

83
d.10.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu
HIT HALFEN l=0,5m

szt. 48,000

Razem dział: Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe

11 Dach 
84

d.11
NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów wyciągiem

m2 65,884

85
d.11

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" - at-
tyka zadaszenia balkonów ostatniej kon-
dygnacji

m2 4,325

86
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych
lub dziurawek gr.1/2ceg.-konstrukcja
nośna wyłazu dachowego

m2 4,560

87
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na stropie - warstwa spadkowa z keram-
zytu

m3 58,696

88
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja m2 300,667

89
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - wełna mineralna gr.
20 cm

m2 234,783

90
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami telesko-
powymi do podłoża  betonowego

szt 939,132

91
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm m 67,880

92
d.11

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineralnej
gr. 6 cm

m2 65,884

93
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2 366,551

94
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polich-
lorku winylu o śr. 110 mm

m 26,000

95
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm szt. 4,000

96
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2 88,420

97
d.11

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej -
wykonanie konstrukcji nośnej

m 4,800

98
d.11

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej szt 1,000

99
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondygna-
cji

m2 16,670

100
d.11

KNR AT-09
0201-02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8 cm
- daszki ostatniej kondygnacji - do R i S
wsp. 2

m2 16,670

101
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami telesko-
powymi do podłoża  betonowego

szt 66,680
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102
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe - daszki ostatniej kondyg-
nacji

m2 16,670

103
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszek nad wejściem m2 4,729

104
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm m2 4,729

105
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami telesko-
powymi do podłoża  betonowego

szt 18,916

106
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2 4,729

107
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa szt. 56,000

Razem dział: Dach 
12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

12.1 Piwnica
108

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 60
cm

m3 214,704

109
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 214,704

110
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm m3 23,856

111
d.12.1

KNR 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2 227,200

112
d.12.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa

m2 227,200

113
d.12.1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.
ponad 5 m2 - 2x
Krotność = 2

m2 227,200

114
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko
gr. 8 cm, zbrojona zbrojeniem rozpro-
szonym

m2 227,200

Razem dział: Piwnica
12.2 Parter
115

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 266,375

116
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm m2 231,630

117
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 266,375

118
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 231,630

119
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 231,630

120
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 44,980

121
d.12.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 44,100

122
d.12.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705
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123
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Parter
12.3 Piętro 1
124

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 259,475

125
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 225,630

126
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 259,475

127
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 225,630

128
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 225,630

129
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 33,850

130
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 13,850

131
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705

132
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 1
12.4 Piętro 2
133

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 258,336

134
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 224,640

135
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 258,336

136
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 224,640

137
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 224,640

138
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 33,850

139
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 27,700

140
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705

141
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 2
12.5 Piętro 3
142

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 256,830

143
d.12.5

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 223,330

144
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 256,830

145
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 223,330

146
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 223,330
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147
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 33,850

148
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 17,100

149
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705

150
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 3
12.6 Balkony
151

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.
do 5 m2

m2 77,702

152
d.12.6

NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy m2 77,702

153
d.12.6

NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca m2 77,702

154
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych m2 77,702

155
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 71,440

Razem dział: Balkony
Razem dział: Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

13 Tynki wewnętrzne 
13.1 Piwnica
156

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 805,025

157
d.13.1

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

158
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropianowy-
mi gr. 6 cm

m2 227,200

159
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt 908,800

160
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2 227,200

161
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju -
szpachlowanie

m2 227,200

Razem dział: Piwnica
13.2 Parter
162

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 231,630

163
d.13.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 701,879

164
d.13.2

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

165
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Parter
13.3 Piętro 1
166

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 225,630

167
d.13.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 708,150
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168
d.13.3

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

169
d.13.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 1
13.4 Piętro 2
170

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 224,640

171
d.13.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 674,827

172
d.13.4

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

173
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 2
13.5 Piętro 3
174

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 223,330

175
d.13.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 689,253

176
d.13.5

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

177
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 3
Razem dział: Tynki wewnętrzne 

14 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
178

d.14
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych m2 12,120

179
d.14

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 16,960

180
d.14

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 30,000

181
d.14

NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2
płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2 23,421

Razem dział: Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
15 Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy

182
d.15

KNR 2-02
1216-01

Rury ochronne PCV o śr. nom. 150 mm
osadzone w wieńcach

szt. 48,000

183
d.15

KNR-W 2-
02 2004-04

Obudowa pionów kanalizacyjnych płyta-
mi gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarstwo-
wo 50-02 z izolacją z wełny mineralnej

m2 32,160

184
d.15

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styroduru gr. min. 5
cm bruzdy pionu kanalizacyjnego od
strony zewnętrznej

m2 12,312

Razem dział: Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy
16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie

185
d.16

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarst-
wowe na sufitach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2 932,470

186
d.16

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarst-
wowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2 2 750,688

187
d.16

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami  przed
malowaniem

m2 3 683,158
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188
d.16

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2 3 492,358

189
d.16

KNR-W 2-
02 1521-04
+ KNR-W 2-
02 1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku - klatka schodowa

m2 190,800

190
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2 1 032,225

Razem dział: Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
17 Stolarka otworowa

17.1 Stolarka okienna
191

d.17.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 3,764

192
d.17.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2

m2 75,076

193
d.17.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2 32,330

194
d.17.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z ob-
róbką obsadzenia

m2 35,075

195
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z blachy po-
wlekanej

m2 46,481

196
d.17.1

KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25
cm

m 93,900

197
d.17.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane szt 48,000

Razem dział: Stolarka okienna
17.2 Stolarka drzwiowa
198

d.17.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejścio-
wych

m2 3,300

199
d.17.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych m2 3,300

200
d.17.2

KNR-W 2-
02 1037-02

Drzwi piwniczne m2 30,400

201
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań
w komplecie z ościeżnicą

m2 30,600

202
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D2 w komplecie z oścież-
nicą

m2 27,200

203
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D3 w komplecie z oścież-
nicą

m2 49,600

204
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D4 w komplecie z oścież-
nicą

m2 9,000

205
d.17.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi
jak wyżej (robocizna)

szt. 87,000

206
d.17.2

KNR-W 2-
02 1215-02

Drzwiczki techniczne do szachtów insta-
lacyjnych

szt. 16,000

Razem dział: Stolarka drzwiowa
Razem dział: Stolarka otworowa

18 Ślusarka
207

d.18
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=
1,10m

m 46,000

208
d.18

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy w
ramie stalowej z pochwytem

m 39,600
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209
d.18

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - balus-
trada balkonu na murku murowanym

m 30,020

210
d.18

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3
m

m 2,500

211
d.18

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakierowa-
nej o wym w rozwinięciu 0,50x2,50

szt. 16,000

212
d.18 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż skrzynek na listy szt 1,000

213
d.18 wycena in-

dywidualna

Tablica informacyjna szt 1,000

Razem dział: Ślusarka
19 Elementy zewnętrzne

19.1 Elewacja
214

d.19.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowanie systemowe do robót elewa-
cyjnych

m2 1 030,866

215
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 28,824

216
d.19.1

KNR AT-31
0505-01

Podkład pod tynk mozaikowy m2 28,824

217
d.19.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy na cokole m2 28,824

218
d.19.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 72,060

219
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12
cm do ścian

m2 998,807

220
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt 3 995,228

221
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 998,807

222
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20
cm do ścian

m2 467,883

223
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt 1 871,532

224
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 482,443

225
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 1 481,250

226
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej

m2 1 481,250

227
d.19.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 70,256

228
d.19.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 70,256

229
d.19.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 634,480

230
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 70,256

231
d.19.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej - ościeża

m2 70,256

232
d.19.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie m2 1 551,506

233
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10
cm do ścian

m2 10,778
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234
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt 43,112

235
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 10,778

236
d.19.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścia-
nach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie - balustrada murowana od wew-
nątrz

m2 25,517

237
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 156,277

238
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej

m2 156,277

239
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 9,100

240
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2 36,094

Razem dział: Elewacja
19.2 Elementy zewnętrzne
241

d.19.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym -
chudy beton B 7,5

m3 0,500

242
d.19.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na goto-
wym podłożu - podest wejściowy ze
schodami i podjazd dla niepełnospraw-
nych

m3 2,500

243
d.19.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z
pręta fi 4,5

m2 5,000

244
d.19.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z pły-
tek ceramicznych antypoślizgowych

m2 5,675

245
d.19.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt. 1,000

246
d.19.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt. 1,000

247
d.19.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 1,000

248
d.19.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej grub. 8 cm na podsypce piaskowej -
opaska wokół budynku

m2 27,624

249
d.19.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m 69,060

250
d.19.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okien-
nych

szt. 4,000

Razem dział: Elementy zewnętrzne
Razem dział: Elementy zewnętrzne
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę -
obsługa geodezyjna
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Przygotowanie terenu pod budowę -

obsługa geodezyjna
1 kpl/kpl

kpl 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek
obmiar  = 446,962 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
r-g 2,3479

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0,0025 m-g/m2
m-g 1,1174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.5
km - odwiezienie humusu
obmiar  = 67,044 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0343 r-g/m3
r-g 2,2996

-- S --
2* koparka gąsienicowa

0,0419 m-g/m3
m-g 2,8091

3* spycharka gąsienicowa
0,0273 m-g/m3

m-g 1,8303

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,1631+8*0,0136=0,2719 m-g/m3

m-g 18,2293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.I-II z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
obmiar  = 1 543,508 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1577 r-g/m3
r-g 243,4112

-- S --
2* koparka gąsienicowa

0,0615 m-g/m3
m-g 94,9257
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3* samochód samowyładowczy 5 t
0,1859 m-g/m3

m-g 286,9381

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III)-rowki pod warstwę
wyrównawczą 10 cm
obmiar  = 20,882 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,69*0,955=2,56895 r-g/m3
r-g 53,6448

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,34 m-g/m3
m-g 7,0999

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.
obmiar  = 17,899 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 51,9071

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 18,4360

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
m-g 1,7899

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,6878 r-g/m3
r-g 7,8755

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 1,7052

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,0067

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,0118

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0084

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 0,8904

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,0840

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,1344

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,8 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 8,960 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,6878 r-g/m3
r-g 24,0827
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 9,0944

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m3

m3 0,0269

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0448

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,0358

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,42 kg/m3

kg 3,7632

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3
m-g 0,2688

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,7168

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 1,3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 48,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,9878 r-g/m3
r-g 95,4144

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 48,7200

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,002 m3/m3

m3 0,0960

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,1440

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,1440

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24 kg/m3

kg 11,5200

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,02 m-g/m3
m-g 0,9600

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 3,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, o objętości do 0,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1,024 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,4678 r-g/m3
r-g 5,5990
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-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 1,0394

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,0041

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0051

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0051

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,2765

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,0410

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,0717

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wyso-
kości do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 20 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36,6862 r-g/m3
r-g 9,1716

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,2550

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,11 m3/m3

m3 0,0275

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,131 m3/m3

m3 0,0328

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,4 kg/m3

kg 0,8500

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,8894 m-g/m3
m-g 0,4724

8* środek transportowy
0,32 m-g/m3

m-g 0,0800

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,0225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane
obmiar  = 0,563 m3

m3

-- R --

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
19,26 r-g/m3

r-g 10,8434

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,5743

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,0113

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 0,3547

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 1,0134

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,75 m-g/m3
m-g 0,9853

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-g 0,0338

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane śr.8-16mm
obmiar  = 2,746 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 117,7485

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 2 800,920

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 11,8078

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 15,9268

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 13,1808

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 2,1968

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 4,3936

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundament.betonowych
obmiar  = 146,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5248 r-g/m2
r-g 76,9357

-- M --

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 43,9800

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 439,8000

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 337,1800

5* drewno opałowe
4,5 kg/m2

kg 659,7000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 1,9938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych
obmiar  = 121,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5248 r-g/m2
r-g 63,5638

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 36,3360

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 363,3600

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 278,5760

5* drewno opałowe
4,5 kg/m2

kg 545,0400

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 1,6472

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR-W 2-
02 0101-
06

Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej
obmiar  = 10,265 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 57,1761

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,3 szt/m3
szt 752,4245

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,9 szt/m3

szt 481,4285

4* zaprawa budowlana
0,18 m3/m3

m3 1,8477
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ścian fundamentowych murowanych
obmiar  = 96,206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662 r-g/m2
r-g 64,0924

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 28,8618

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 288,6180

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 221,2738

5* drewno opałowe
3,4 kg/m2

kg 327,1004

6* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0212 m3/m2

m3 2,0396

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 1,3084

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych murowanych z
wyrównaniem zaprawą - rolka
obmiar  = 41,061 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662 r-g/m2
r-g 27,3548

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 12,3183

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 123,1830

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 94,4403

5* drewno opałowe
3,4 kg/m2

kg 139,6074

6* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0212 m3/m2

m3 0,8705

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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8* środek transportowy
0,0136 m-g/m2

m-g 0,5584

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od ze-
wnątrz dowiezionym piaskiem
obmiar  = 749,265 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32*0,5=2,16 r-g/m3
r-g 1 618,412

4

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3
m3 809,2062

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 749,265 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 100,1767

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 52,7483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Odwodnienie wykopów
21

d.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyję-
to szacunkowo 15 dni
obmiar  = 90,000 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

4,4*0,955=4,202 r-g/godz.
r-g 378,1800

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240

m3/h
1 m-g/godz.

m-g 90,0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0,01 m-g/godz.

m-g 0,9000

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10
kVA
1 m-g/godz.

m-g 90,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie wykopów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Ściany piwnicy
4.1 Ściany konstrukcyjne
22

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-
06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej - ściany piw-
nicy
obmiar  = 87,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 488,8232

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,3 szt/m3
szt 6 432,808

0
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm

46,9 szt/m3
szt 4 115,944

0
4* zaprawa cementowa

0,18 m3/m3
m3 15,7968

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.4.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 6,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gruboś-
ci 1 ceg. z cegieł pojedynczych, blocz-
ków i pustaków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-
19/N
obmiar  = 21,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 4,3200

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 22,0320

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,4320
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 Ściany działowe
26

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł peł-
nych lub dziurawek gr.1/2ceg.
obmiar  = 159,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 224,6694

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48,1 szt/m2
szt 7 664,254

0
3* zaprawa

0,03 m3/m2
m3 4,7802

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2
m-g 25,4944

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg.
obmiar  = 36,164 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 34,7174

-- M --
2* cegła budowlana pełna

38,4 szt/m2
szt 1 388,697

6
3* zaprawa

0,011 m3/m2
m3 0,3978

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,14 m-g/m2
m-g 5,0630

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
28

d.4.3
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ścian fundamentowych murowanych
obmiar  = 206,682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662 r-g/m2
r-g 137,6915

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 62,0046

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 620,0460

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 475,3686

5* drewno opałowe
3,4 kg/m2

kg 702,7188

6* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0212 m3/m2

m3 4,3817

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 2,8109

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4.3

KNR AT-
27 0508-
04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-
termoizolacyjne - ułożenie płyt termoi-
zolacyjnych gr. 10 cm klejonych punk-
towo masą bitumiczną
obmiar  = 234,802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 28,1762

-- M --
2* płyty termoizolacyjne gr. 10 cm

1,05 m2/m2
m2 246,5421

3* bitumiczny klej do płyt termoizolacyj-
nych
2 dm3/m2

dm3 469,6040

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 2,3480

6* mieszarka do zapraw
0,01 m-g/m2

m-g 2,3480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Ściany parteru
5.1 Ściany konstrukcyjne
30

d.5.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 167,217 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 195,6439

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 836,042
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,1804

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,3609

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.5.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 170,816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 199,8547

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 271,852
8

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2704

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,5408

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.5.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 14,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 21,7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

33
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 21,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/
N
obmiar  = 59,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,8800

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 60,5880

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,1880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.5.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - obmurowania zewnętrzne i
sciany balustrady murowanej
obmiar  = 15,024 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 8,7139

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 123,7978

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,1052

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,7512

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Ściany działowe
36

d.5.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Ściany 1 piętra
6.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.6.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 850,316
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.6.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.6.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 162,109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 189,6675

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"
25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 156,049
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,0527

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,1055

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 59,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,8800

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 60,5880

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,1880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.6.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - ściany balustrady murowanej
obmiar  = 6,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 3,7004

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 52,5712

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0447
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 Ściany działowe
44

d.6.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 1 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Ściany 2 piętra
7.1 Ściany konstrukcyjne
45

d.7.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 850,316
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.7.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.7.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 158,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 185,9235

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"
25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 113,489
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 3,9727

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 7,9455

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 64,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 12,8400

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 65,4840

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,2840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.7.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - ściany balustrady murowanej
obmiar  = 6,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 3,7004

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 52,5712

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0447
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2 Ściany działowe
52

d.7.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 2 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Ściany 3 piętra
8.1 Ściany konstrukcyjne
53

d.8.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 850,316
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.8.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.8.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 158,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 185,9235

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"
25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 113,489
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 3,9727

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 7,9455

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 64,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 12,8400

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 65,4840

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,2840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.8.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - ściany balustrady murowanej
obmiar  = 13,563 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 7,8665

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 111,7591

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0949
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,6782

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8.2 Ściany działowe
60

d.8.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 3 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 Kominy i przewody wentylacyjne
61

d.9
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z
pustaków ceramicznych
obmiar  = 604,120 m

m

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/m
r-g 259,7716

-- M --
2* pustaki wentylacyjne ceramiczne

19x19x24 cm
4,1 szt/m

szt 2 476,892
0

3* zaprawa budowlana
0,01 m3/m

m3 6,0412

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 18,1236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słu-
pów cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 219,823 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,85 r-g/m2
r-g 406,6726

-- M --
2* cegła budowlana pełna

52,9 szt/m2
szt 11 628,63

67
3* zaprawa

0,052 m3/m2
m3 11,4308

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,23 m-g/m2
m-g 50,5593

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słu-
pów cegłami gr.1/2ceg. cegła klinkiero-
wa ponad dachem
obmiar  = 68,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,85*3=5,55 r-g/m2
r-g 379,6200

-- M --
2* cegła klinkierowa

52,9 szt/m2
szt 3 618,360

0
3* zaprawa

0,052 m3/m2
m3 3,5568

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
5* wyciąg

0,23 m-g/m2
m-g 15,7320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i komi-
nów o średniej grubości 7 cm
obmiar  = 8,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,24 r-g/m2
r-g 26,9568

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,071 m3/m2
m3 0,5907

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,014 m3/m2

m3 0,1165

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 4,9920

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2
m-g 1,2480

7* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0832

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kominy i przewody wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10 Konstrukcje żelbetowe
10.1 Słupy, belki i podciągi

65
d.10.1

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do
4m stos.desk.obw.do przekr.do 20
obmiar  = 0,805 m3

m3

-- R --
1* robocizna

40,57 r-g/m3
r-g 32,6589

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,8211

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,11 m3/m3

m3 0,0886

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,131 m3/m3

m3 0,1055

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,4 kg/m3

kg 2,7370

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

4,02 m-g/m3
m-g 3,2361

8* środek transportowy
0,32 m-g/m3

m-g 0,2576

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości ponad 0,3 m dwu-
stronnie deskowane
obmiar  = 2,352 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14,14 r-g/m3
r-g 33,2573

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 2,3990

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,0306

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,41 kg/m3

kg 0,9643

5* drut stalowy okrągły
1,1 kg/m3

kg 2,5872

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,67 m-g/m3
m-g 3,9278

8* środek transportowy
0,04 m-g/m3

m-g 0,0941

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 77 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

67
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane
obmiar  = 10,631 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3
r-g 204,7531

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 10,8436

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,2126

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 6,6975

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 19,1358

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,75 m-g/m3
m-g 18,6043

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-g 0,6379

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.10.1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.
obw.do przekr.do 16-betonB-25
obmiar  = 3,025 m3

m3

-- R --
1* robocizna

32,739 r-g/m3
r-g 99,0355

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 3,0855

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,032 m3/m3

m3 0,0968

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,175 m3/m3

m3 0,5294

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,115 m3/m3

m3 0,3479

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
8 kg/m3

kg 24,2000

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

2,1432 m-g/m3
m-g 6,4832

9* środek transportowy
0,34 m-g/m3

m-g 1,0285

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,2420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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69
d.10.1

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B-25
obmiar  = 0,190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28,489 r-g/m3
r-g 5,4129

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,1938

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,027 m3/m3

m3 0,0051

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,101 m3/m3

m3 0,0192

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,098 m3/m3

m3 0,0186

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5,5 kg/m3

kg 1,0450

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

1,7061 m-g/m3
m-g 0,3242

9* środek transportowy
0,24 m-g/m3

m-g 0,0456

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,0152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B-25
obmiar  = 4,325 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,529 r-g/m3
r-g 101,7629

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 4,4115

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,021 m3/m3

m3 0,0908

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,084 m3/m3

m3 0,3633

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,083 m3/m3

m3 0,3590

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5 kg/m3

kg 19,4625

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

1,5557 m-g/m3
m-g 6,7284
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9* środek transportowy
0,2 m-g/m3

m-g 0,8650

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,3460

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.10.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 4,432 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 190,0442

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 4 520,640

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 19,0576

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 25,7056

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 21,2736

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 3,5456

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 7,0912

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Słupy, belki i podciągi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.2 Stropy, wylewki, wieńce
72

d.10.2
KNR-W 2-
02 0214-
03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28
cm
obmiar  = 1 130,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7 r-g/m2
r-g 1 922,193

4

-- M --
2* belki stropowe prefabrykowane żelbe-

towe
2,15 m/m2

m 2 431,009
3

3* pustaki stropowe TERIVA gr. 28 cm
9,2 szt/m2

szt 10 402,45
84

4* beton konstrukcyjny
0,103 m3/m2

m3 116,4623

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00147 m3/m2

m3 1,6621

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III
0,00075 m3/m2

m3 0,8480

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III
0,00137 m3/m2

m3 1,5491

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,102 kg/m2

kg 115,3316

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* wyciąg

0,344 m-g/m2
m-g 388,9615

11* środek transportowy
0,0073 m-g/m2

m-g 8,2541

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.10.2

KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm
płaskie-wylewki
obmiar  = 26,124 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5668+0,6487=3,2155 r-g/m2
r-g 84,0017

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+0,1326=0,2856 m3/m2
m3 7,4610

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0867

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,1233

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,0277

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 10,6063

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
8* wyciąg

0,2116+0,1989=0,4105 m-g/m2
m-g 10,7239

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,4389

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.10.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o
szer.do 30cm -  beton B-25
obmiar  = 64,121 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11,71 r-g/m3
r-g 750,8569

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 65,4034

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,048 m3/m3

m3 3,0778

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027 m3/m3

m3 1,7313

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3 kg/m3

kg 275,7203

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,96 m-g/m3
m-g 61,5562

8* środek transportowy
0,18 m-g/m3

m-g 11,5418

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.10.2

KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25
obmiar  = 15,665 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,5 r-g/m3
r-g 117,4875

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 15,9783

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,034 m3/m3

m3 0,5326

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,016 m3/m3

m3 0,2506

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,9 kg/m3

kg 45,4285

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,85 m-g/m3
m-g 13,3153

8* środek transportowy
0,09 m-g/m3

m-g 1,4099

Razem z narzutami:                     

- 82 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
76

d.10.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 8,674 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 371,9411

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 8 847,480

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 37,2982

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 50,3092

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 41,6352

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 6,9392

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 13,8784

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stropy, wylewki, wieńce
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10.3 Klatka schodowa 
77

d.10.3
KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 29,337 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,045172 r-g/m2
r-g 59,9992

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+3*0,0102=0,1836 m3/m2
m3 5,3863

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0974

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,1385

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,0311

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 11,9108

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,099452+3*0,007191=0,121025 m-g/
m2

m-g 3,5505

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,4929

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014+3*0,001=0,017 m-g/m2

m-g 0,4987

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.10.3

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 18 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 27,418 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,6773 r-g/m2
r-g 128,2422

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,13+10*0,012=0,25 m3/m2
m3 6,8545

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0274

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m2

m3 0,3564

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2

m3 0,1097

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 13,7090

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,1269+10*0,0094=0,2209 m-g/m2
m-g 6,0566
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jedn.

R M S

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5484

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03+10*0,002=0,05 m-g/m2

m-g 1,3709

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 2,207 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 94,6362

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 2 251,140

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 9,4901

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 12,8006

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 10,5936

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 1,7656

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 3,5312

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
80

d.10.4
KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - balkony  i daszki
obmiar  = 98,582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,045172 r-g/m2
r-g 201,6171

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+3*0,0102=0,1836 m3/m2
m3 18,0997

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,3273

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,4653

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,1045

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 40,0243

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,099452+3*0,007191=0,121025 m-g/
m2

m-g 11,9309

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 1,6562

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014+3*0,001=0,017 m-g/m2

m-g 1,6759

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.10.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12
cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu - daszek
obmiar  = 6,529 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,802261 r-g/m2
r-g 11,7670

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,082+4*0,0102=0,1228 m3/m2
m3 0,8018

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00203 m3/m2

m3 0,0133

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00439 m3/m2

m3 0,0287

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001 m3/m2

m3 0,0065

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 1,7889

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* wyciąg
0,063967+4*0,007191=0,092731 m-g/
m2

m-g 0,6054

9* środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,0875

10* pompa do betonu na samochodzie
0,0096+4*0,001=0,0136 m-g/m2

m-g 0,0888

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 3,815 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 163,5872

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 3 891,300

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 16,4045

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 22,1270

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 18,3120

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 3,0520

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 6,1040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.10.4 wycena in-

dywidual-
na

Dostawa i montaż - łącznik balkonu ty-
pu HIT HALFEN l=0,5m
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż - łącznik balkonu ty-

pu HIT HALFEN l=0,5m
1 szt/szt.

szt 48,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Konstrukcje żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Dach 
84

d.11
NNRNKB
202
0194b-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów wyciągiem
obmiar  = 65,884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/m2
r-g 81,6962

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 723,4063

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 1,6471

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-g 5,2707

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.11

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - attyka zadaszenia balkonów
ostatniej kondygnacji
obmiar  = 4,325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 2,5085

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 35,6380

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0303

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,2163

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł peł-
nych lub dziurawek gr.1/2ceg.-kons-
trukcja nośna wyłazu dachowego
obmiar  = 4,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 6,4296

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cegła budowlana pełna
48,1 szt/m2

szt 219,3360

3* zaprawa
0,03 m3/m2

m3 0,1368

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2
m-g 0,7296

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na stropie - warstwa spadkowa z ke-
ramzytu
obmiar  = 58,696 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m3
r-g 293,4800

-- M --
2* kruszywo lekkie Keramzyt

1,06 m3/m3
m3 62,2178

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,13 m-g/m3
m-g 66,3265

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.11

KNR AT-
09 0201-
03

Paroizolacja
obmiar  = 300,667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 231,5136

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2
m2 360,8004

3* gaz propan-butan
0,43 kg/m2

kg 129,2868

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 1,2027

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 1,8040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.11

KNR AT-
09 0201-
02

Izolacja termiczna - wełna mineralna
gr. 20 cm
obmiar  = 234,783 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,24 r-g/m2

r-g 56,3479

-- M --
2* wełna mineralna gr. 20 cm

1,05 m2/m2
m2 246,5222

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/m2
m-g 0,7043

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 1,1739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teles-
kopowymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 939,132 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 140,8698

-- M --
2* kołki do mocowania płyty z wełny mi-

neralnej
1,04 szt/szt

szt 976,6973

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,1878

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,1878

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm
obmiar  = 67,880 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2069 r-g/m
r-g 14,0444

-- M --
2* izoklin 10x10

1,15 m/m
m 78,0620

3* klej bitumiczny
0,04 kg/m

kg 2,7152

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0085 m-g/m
m-g 0,5770

6* środek transportowy
0,0101 m-g/m

m-g 0,6856

Razem z narzutami:                     
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
92

d.11
KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineral-
nej gr. 6 cm
obmiar  = 65,884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2332 r-g/m2
r-g 15,3641

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 6 cm

1,05 m2/m2
m2 69,1782

3* klej bitumiczny
0,3 kg/m2

kg 19,7652

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0097 m-g/m2
m-g 0,6391

6* środek transportowy
0,0165 m-g/m2

m-g 1,0871

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.11

KNR-W 2-
02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną dwuwarstwowe
obmiar  = 366,551 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 142,5883

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 421,5337

3* papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa
1,15 m2/m2

m2 421,5337

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 159,0831

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 109,9653

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 2,7858

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 7,6976

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z po-
lichlorku winylu o śr. 110 mm
obmiar  = 26,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3779 r-g/m
r-g 9,8254
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury spustowe okrągłe z PVC fi 110

1,01 m/m
m 26,2600

3* uchwyty do rur spustowych
0,5 kpl./m

kpl. 13,0000

4* złączki
0,24 szt./m

szt. 6,2400

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0011 m-g/m
m-g 0,0286

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,348 r-g/szt.
r-g 1,3920

-- M --
2* Rzygacz fi 50 l=50 cm

1 szt./szt.
szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/szt.
m-g 0,0016

5* wyciąg
0,0003 m-g/szt.

m-g 0,0012

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm
obmiar  = 88,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 119,3670

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 108,7566

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt/m2

szt 1 520,824
0

4* zaprawa cementowa
0,001 m3/m2

m3 0,0884

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,7074

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.11

KNR 0-
15II 0526-
01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej -
wykonanie konstrukcji nośnej
obmiar  = 4,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 1,6800

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
0,044 m3/m

m3 0,2112

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,15 kg/m

kg 0,7200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m
m-g 0,0240

6* środek transportowy
0,005 m-g/m

m-g 0,0240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.11

KNR 0-
15II 0526-
02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8,25 r-g/szt
r-g 8,2500

-- M --
2* wyłaz dachowy 1,20x1,20

1 kpl./szt
kpl. 1,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt
m-g 0,0120

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt

m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.11

KNR AT-
09 0201-
03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondyg-
nacji
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 12,8359

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2
m2 20,0040
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* gaz propan-butan
0,43 kg/m2

kg 7,1681

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0667

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.11

KNR AT-
09 0201-
02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8
cm - daszki ostatniej kondygnacji - do
R i S wsp. 2
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24*2=0,48 r-g/m2
r-g 8,0016

-- M --
2* styropian gr. 4 cm

1,05 m2/m2
m2 17,5035

3* kliny styropianowe gr. 4-8 cm
1,05 m2/m2

m2 17,5035

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,003*2=0,006 m-g/m2
m-g 0,1000

6* środek transportowy
0,005*2=0,01 m-g/m2

m-g 0,1667

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teles-
kopowymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 66,680 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 10,0020

-- M --
2* kołki do mocowania płyt styropiano-

wych
1,04 szt/szt

szt 69,3472

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0133

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0133

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 95 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

102
d.11

KNR-W 2-
02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną dwuwarstwowe - daszki ostatniej
kondygnacji
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 6,4846

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 19,1705

3* papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa
1,15 m2/m2

m2 19,1705

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 7,2348

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 5,0010

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,1267

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,3501

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.11

KNR AT-
09 0201-
03

Paroizolacja - daszek nad wejściem
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 3,6413

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2
m2 5,6748

3* gaz propan-butan
0,43 kg/m2

kg 2,0335

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0189

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,0284

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.11

KNR AT-
09 0201-
02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10
cm
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m2
r-g 1,1350
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* styropian gr. 10 cm

1,05 m2/m2
m2 4,9655

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/m2
m-g 0,0142

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teles-
kopowymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 18,916 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 2,8374

-- M --
2* kołki do mocowania płyty z wełny mi-

neralnej
1,04 szt/szt

szt 19,6726

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0038

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0038

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.11

KNR-W 2-
02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną dwuwarstwowe
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 1,8396

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 5,4384

3* papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa
1,15 m2/m2

m2 5,4384

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 2,0524

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 1,4187

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,0359
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8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,0993

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa
obmiar  = 56,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,07*0,955=1,02185 r-g/szt.
r-g 57,2236

-- M --
2* nasada kominowa systemowa

1 szt./szt.
szt. 56,0000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 7,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT
12.1 Piwnica
108

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr.
60 cm
obmiar  = 214,704 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32*0,5=2,16 r-g/m3
r-g 463,7606

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3
m3 231,8803

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 214,704 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 28,7059

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 15,1152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm
obmiar  = 23,856 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 125,4826

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 24,5717

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.12.1

KNR 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0733 r-g/m2
r-g 16,6538

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 68,1600

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,35 kg/m2

kg 79,5200

- 99 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0012 m-g/m2
m-g 0,2726

6* środek transportowy
0,0009 m-g/m2

m-g 0,2045

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.12.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m2
r-g 7,7248

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,35 kg/m2
kg 79,5200

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0007 m-g/m2
m-g 0,1590

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,1136

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.12.1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-
py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2 - 2x
Krotność = 2
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,13*2=0,26)*2=0,52 r-g/m2
r-g 118,1440

-- M --
2* papa zgrzewalna do izolacji posadzki

1,15*2=2,3 m2/m2
m2 522,5600

3* gaz propan-butan
0,1*2=0,2 kg/m2

kg 45,4400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,002*2=0,004 m-g/m2
m-g 0,9088

6* środek transportowy
0,003*2=0,006 m-g/m2

m-g 1,3632

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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114
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko
gr. 8 cm, zbrojona zbrojeniem rozpro-
szonym
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1802+0,3311=1,5113 r-g/m2
r-g 343,3674

-- M --
2* beton posadzkowy

0,0272+0,05775=0,08495 m3/m2
m3 19,3006

3* cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,2499

4* zbrojenie rozproszone
2,8 kg/m2

kg 636,1600

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0395+0,0011+0,08195=0,12255 m-
g/m2

m-g 27,8434

7* środek transportowy
0,0014+0,0017=0,0031 m-g/m2

m-g 0,7043

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12.2 Parter
115

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 266,375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 22,1624

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 316,9863

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1987

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3197

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 20,6382

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 6

cm
1,05 m2/m2

m2 243,2115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7412

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0887

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 266,375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 22,1624

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 316,9863

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1987
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5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3197

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 211,2966

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 12,0448

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 17,1406

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 236,2626

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2548

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 44,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 111,5144

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 45,8796

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 213,6550

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 24,7390

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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6* wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 2,6088

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,7587

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.12.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 44,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 23,8625

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 3,3075

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 34,3980

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 3,6383

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,2558

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,1676

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.12.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12.3 Piętro 1
124

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 259,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,5883

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 308,7753

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1676

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3114

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 20,1036

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5

cm
1,05 m2/m2

m2 236,9115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7220

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0605

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 259,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,5883

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 308,7753

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1676
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5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3114

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 205,8233

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 11,7328

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 16,6966

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 230,1426

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2482

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3836

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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6* wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 13,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 7,4942

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 1,0388

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 10,8030

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,1426

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0803

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0526

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.4 Piętro 2
133

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 258,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,4936

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 307,4198

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1625

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 20,0154

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5

cm
1,05 m2/m2

m2 235,8720

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7188

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0558

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 258,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,4936

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 307,4198

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1625
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 204,9202

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 11,6813

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 16,6234

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 229,1328

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2471

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3819

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

138
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 27,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 14,9885

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 2,0775

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 21,6060

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 2,2853

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,1607

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,1053

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

140
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.5 Piętro 3
142

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 256,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,3683

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 305,6277

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1557

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3082

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

143
d.12.5

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 19,8987

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5

cm
1,05 m2/m2

m2 234,4965

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7147

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0497

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 256,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,3683

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 305,6277

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1557

- 114 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3082

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

145
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 203,7252

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 11,6132

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

146
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 16,5264

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 227,7966

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2457

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3797

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

147
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --

- 115 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

148
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 17,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 9,2528

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 1,2825

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 13,3380

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,4108

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0992

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.6 Balkony
151

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-
py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 13,9864

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-

na na osnowie z włókniny poliestrowej
izolacyjna
1,18 m2/m2

m2 91,6884

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 7,7702

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1554

6* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,2331

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

152
d.12.6

NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 13,2093

-- M --
2* jastrych epoksydowy

1 m2/m2
m2 77,7020

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,7770

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7770

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

153
d.12.6

NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 39,6280

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa uszczelniająca
90,12 kg/m2

kg 7 002,504
2

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-g 6,2162

5* środek transportowy
0,09 m-g/m2

m-g 6,9932

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 192,6388

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe ze-

wnetrzne
1,02 m2/m2

m2 79,2560

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 369,0845

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 42,7361

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 4,5067

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 3,0381

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 71,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 38,6562

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe ze-

wnetrzne
0,075 m2/m

m2 5,3580

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 55,7232

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 5,8938

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,4144

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,2715

- 119 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Balkony
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 Tynki wewnętrzne 
13.1 Piwnica
156

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 805,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 461,1988

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 2,1736

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 16,5835

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,6906

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 30,4299

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.13.1

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropiano-
wymi gr. 6 cm
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 301,9488

-- M --
2* płyty styropianowe  6 cm

1,0525 m2/m2
m2 239,1280
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 1 363,200
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 3,0672

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,2720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

159
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z betonu
obmiar  = 908,800 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0809 r-g/szt
r-g 73,5219

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami

1,04 szt/szt
szt 945,1520

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,1818

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,1818

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

160
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 138,8646

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 908,8000

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 257,8720

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 1,5904

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,1814

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

161
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju -
szpachlowanie
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 138,8646

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 908,8000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 1,5904

5* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,1814

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.2 Parter
162

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 164,2488

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6254

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 4,0072

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,9265

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,7093

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

163
d.13.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 701,879 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 402,1065

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,8951

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,4587

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4739

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 26,5310

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

164
d.13.2

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

165
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.3 Piętro 1
166

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 159,9942

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6092

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,9034

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,9025

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,4837

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

167
d.13.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 708,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 405,6991

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,9120

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,5879

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4871

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 26,7681

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

168
d.13.3

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

169
d.13.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.4 Piętro 2
170

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 159,2922

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6065

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,8863

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,8986

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,4465

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

171
d.13.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 674,827 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 386,6084

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,8220

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 13,9014

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4171

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 25,5085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

172
d.13.4

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.5 Piętro 3
174

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 158,3633

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6030

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,8636

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,8933

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,3972

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

175
d.13.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 689,253 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 394,8730

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,8610

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,1986

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4474

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 26,0538

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

176
d.13.5

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

177
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
178

d.14
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych
obmiar  = 12,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 30,0479

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe miesz-

kaniowe
1,02 m2/m2

m2 12,3624

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 57,5700

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,6660

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,7030

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,4739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

179
d.14

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 16,960 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 9,1771

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 1,2720

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 13,2288

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,3992

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0984

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0644

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

180
d.14

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 16,2000

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 31,2000

3* listwy przyścienne systemowe
1,16 m/m2

m 34,8000

4* podkład pod panele
1,1 m2/m2

m2 33,0000

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,4500

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,2400

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,5400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

181
d.14

NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2
płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
obmiar  = 23,421 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3951 r-g/m2
r-g 56,0956

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione

ścienne
1,1 m2/m2

m2 25,7631

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka
7,2174 kg/m2

kg 169,0387

4* zaprawa cementowa na białym ce-
mencie m 80
0,00006 m3/m2

m3 0,0014

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0168 m-g/m2
m-g 0,3935

7* środek transportowy
0,0257 m-g/m2

m-g 0,6019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy
182

d.15
KNR 2-02
1216-01

Rury ochronne PCV o śr. nom. 150
mm osadzone w wieńcach
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,801 r-g/szt.
r-g 134,4480

-- M --
2* rura ochronne PCV o śr. nom. 150 mm

1 szt/szt.
szt 48,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0386 m-g/szt.
m-g 1,8528

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

183
d.15

KNR-W 2-
02 2004-
04

Obudowa pionów kanalizacyjnych pły-
tami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarst-
wowo 50-02 z izolacją z wełny mine-
ralnej
obmiar  = 32,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/m2
r-g 72,6816

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,1 m2/m2
m2 67,5360

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 24,4416

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 65,9280

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 130,5696

6* blachowkręty
22,01 szt./m2

szt. 707,8416

7* gips budowlany szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 67,2144

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 33,1248

9* taśma
2,264 m/m2

m 72,8102

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
11* wyciąg

0,0345 m-g/m2
m-g 1,1095

12* środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,9262

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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184
d.15

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styroduru gr. min. 5
cm bruzdy pionu kanalizacyjnego od
strony zewnętrznej
obmiar  = 12,312 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5052 r-g/m2
r-g 6,2200

-- M --
2* płyty styrodur gr. 5 cm

1,05 m2/m2
m2 12,9276

3* zaprawa cementowa m. 50
0,012 m3/m2

m3 0,1477

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,022 m-g/m2
m-g 0,2709

6* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0579

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
185

d.16
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwar-
stwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 932,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 505,1190

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
2,5 kg/m2

kg 2 331,175
0

3* gips szpachlowy
1,5 kg/m2

kg 1 398,705
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 2,7042

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 3,6366

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

186
d.16

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwar-
stwowe na ścianach z elementów pre-
fabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 2 750,688 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 1 400,925

4

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
2,5 kg/m2

kg 6 876,720
0

3* gips szpachlowy
1,5 kg/m2

kg 4 126,032
0

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 118,2796

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 7,9770

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 11,8280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

187
d.16

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami
przed malowaniem
obmiar  = 3 683,158 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 294,6526

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 810,2948

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,7366

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 1,1049

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.16

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 3 492,358 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 613,2581

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm3 963,8908

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 1,0477

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

189
d.16

KNR-W 2-
02 1521-
04 + KNR-
W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku krop-
lowego (tapety natryskowe) farbą tem-
plową - barwioną, barwienie podkładu
lub natrysku - klatka schodowa
obmiar  = 190,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/m2
r-g 124,0200

-- M --
2* tapeta natryskowa

1 m2/m2
m2 190,8000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* agregat do natrysku

0,02+0,09=0,11 m-g/m2
m-g 20,9880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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190
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 1 032,225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 143,5825

-- M --
2* farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
dm3 298,4162

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,3097

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 Stolarka otworowa
17.1 Stolarka okienna
191

d.17.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 3,764 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,76 r-g/m2
r-g 21,6806

-- M --
2* kotwy stalowe

10,18 szt/m2
szt 38,3175

3* pianka poliuretanowa
0,41 dm3/m2

dm3 1,5432

4* silikon
0,09 dm3/m2

dm3 0,3388

5* gips szpachlowy
3,4 kg/m2

kg 12,7976

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
6,12 kg/m2

kg 23,0357

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 3,7640

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1882

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2258

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

192
d.17.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2
obmiar  = 75,076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,63 r-g/m2
r-g 272,5259

-- M --
2* kotwy stalowe

4,8 szt/m2
szt 360,3648

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 24,7751

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 4,5046

5* gips szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 175,6778

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,2 kg/m2

kg 315,3192

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000
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8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 75,0760

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 3,7538

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 4,5046

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

193
d.17.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
obmiar  = 32,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,52 r-g/m2
r-g 113,8016

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt/m2
szt 193,9800

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 10,6689

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 1,9398

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 75,9755

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,22 kg/m2

kg 136,4326

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 32,3300

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,6165

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,9398

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

194
d.17.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z
obróbką obsadzenia
obmiar  = 35,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 132,2328

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2
szt 185,1960

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 11,5748

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 2,1045

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 84,8815
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6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 152,9270

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 35,0750

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,7538

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 2,1045

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

195
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety zewnętrzne z blachy
powlekanej
obmiar  = 46,481 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 62,7494

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 57,1716

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt/m2

szt 799,4732

4* zaprawa cementowa
0,001 m3/m2

m3 0,0465

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,3718

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.17.1

KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer
25 cm
obmiar  = 93,900 m

m

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m
r-g 199,0680

-- M --
2* zaprawa budowlana

0,013 m3/m
m3 1,2207

3* podokienniki wewnętrzne z MDF szer
25 cm
1 m/m

m 93,9000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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5* wyciąg
0,11 m-g/m

m-g 10,3290

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.17.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane
obmiar  = 48,000 szt

szt

-- M --
1* nawiewniki higrosterowane

1 szt/szt
szt 48,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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17.2 Stolarka drzwiowa
198

d.17.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejścio-
wych
obmiar  = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 12,4410

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2
szt 17,4240

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,0890

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1980

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,9860

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 14,3880

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi wewnętrzne wejściowe aluminio-
we
1 m2/m2

m2 3,3000

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1650

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1980

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

199
d.17.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejścio-
wych
obmiar  = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 12,4410

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2
szt 17,4240

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,0890

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1980

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,9860

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 14,3880

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi zewnętrzne wejściowe aluminio-
we
1 m2/m2

m2 3,3000
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-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1650

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1980

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

200
d.17.2

KNR-W 2-
02 1037-
02

Drzwi piwniczne
obmiar  = 30,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,99 r-g/m2
r-g 90,8960

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,19 dm3/m2
dm3 5,7760

3* farba olejna nawierzchniowa
0,18 dm3/m2

dm3 5,4720

4* szpachlówka celulozowa
0,32 dm3/m2

dm3 9,7280

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000

6* drzwi piwniczne
1 m2/m2

m2 30,4000

-- S --
7* środek transportowy

0,03 m-g/m2
m-g 0,9120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

201
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi wejściowych do miesz-
kań w komplecie z ościeżnicą
obmiar  = 30,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 15,6060

-- M --
2* drzwi D5

1 m2/m2
m2 30,6000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,2240

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,6120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi D2 w komplecie z
ościeżnicą
obmiar  = 27,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 13,8720
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-- M --
2* drzwi D2

1 m2/m2
m2 27,2000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,0880

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi D3 w komplecie z
ościeżnicą
obmiar  = 49,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 25,2960

-- M --
2* drzwi D3

1 m2/m2
m2 49,6000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,9840

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,9920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

204
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi D4 w komplecie z
ościeżnicą
obmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 4,5900

-- M --
2* drzwi D4

1 m2/m2
m2 9,0000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,3600

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

205
d.17.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi
jak wyżej (robocizna)
obmiar  = 87,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 108,7500

-- S --
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2* wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 2,6100

3* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 1,7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

206
d.17.2

KNR-W 2-
02 1215-
02

Drzwiczki techniczne do szachtów ins-
talacyjnych
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,15 r-g/szt.
r-g 18,4000

-- M --
2* Drzwiczki techniczne do szachtów ins-

talacyjnych
1 szt/szt.

szt 16,0000

3* zaprawa cementowa M 12
0,005 m3/szt.

m3 0,0800

4* farba olejna do gruntowania
0,016 dm3/szt.

dm3 0,2560

5* farba olejna nawierzchniowa
0,015 dm3/szt.

dm3 0,2400

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0028 m-g/szt.
m-g 0,0448

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Stolarka otworowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18 Ślusarka
207

d.18
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=
1,10m
obmiar  = 46,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m
r-g 135,7000

-- M --
2* balustrada schodowa stalowa

1 m/m
m 46,0000

3* zaprawa cementowa
0,001 m3/m

m3 0,0460

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,3800

6* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 39,5600

7* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,4600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

208
d.18

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy
w ramie stalowej z pochwytem
obmiar  = 39,600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,75 r-g/m
r-g 108,9000

-- M --
2* balustrada balkonowa - panel z blachy

w ramie stalowej z pochwytem
1 m/m

m 39,6000

3* zaprawa cementowa
0,003 m3/m

m3 0,1188

4* farba olejna do gruntowania
0,06 dm3/m

dm3 2,3760

5* farba olejna nawierzchniowa
0,06 dm3/m

dm3 2,3760

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,1880

8* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,3960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

209
d.18

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - ba-
lustrada balkonu na murku murowa-
nym
obmiar  = 30,020 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,98 r-g/m

r-g 29,4196

-- M --
2* pochwyt na murku murowanym

1 m/m
m 30,0200

3* zaprawa cementowa
0,001 m3/m

m3 0,0300

4* farba olejna do gruntowania
0,017 dm3/m

dm3 0,5103

5* farba olejna nawierzchniowa
0,016 dm3/m

dm3 0,4803

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,6004

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.18

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.
do 3 m
obmiar  = 2,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,3934 r-g/m
r-g 3,4835

-- M --
2* drabina stalowa przy wyłazie dacho-

wym
1 szt

szt 1,0000

3* farba olejna do gruntowania
0,0307 dm3/m

dm3 0,0768

4* farba olejna nawierzchniowa
0,0288 dm3/m

dm3 0,0720

5* zaprawa cementowa
0,003 m3/m

m3 0,0075

6* papier ścierny
0,156 ark/m

ark 0,3900

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0058 m-g/m
m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

211
d.18

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakiero-
wanej o wym w rozwinięciu 0,50x2,50
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,4744 r-g/szt.
r-g 55,5904

-- M --
2* szachty instalacyjne z blachy  lakiero-

wanej o wym w rozwinięciu 0,50x2,50
1 szt/szt.

szt 16,0000
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3* zaprawa cementowa
0,009 m3/szt.

m3 0,1440

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0152 m-g/szt.
m-g 0,2432

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

212
d.18 wycena in-

dywidual-
na

Dostawa i montaż skrzynek na listy
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż skrzynek na listy

1 szt
szt 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

213
d.18 wycena in-

dywidual-
na

Tablica informacyjna
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Tablica informacyjna

1 szt
szt 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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19 Elementy zewnętrzne
19.1 Elewacja
214

d.19.1
NNRNKB
202
1621a-02

Rusztowanie systemowe do robót ele-
wacyjnych
obmiar  = 1 030,866 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2917 r-g/m2
r-g 300,7036

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00011 m3/m2
m3 0,1134

3* kołki rozporowe
0,0697 szt./m2

szt. 71,8514

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania rsystemowe

0,0696 m-g/m2
m-g 71,7483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

215
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach - cokół
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 17,6172

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 115,2960

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 32,7152

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,2018

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1499

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

216
d.19.1

KNR AT-
31 0505-
01

Podkład pod tynk mozaikowy
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,083 r-g/m2
r-g 2,3924

-- M --
2* grunt uniwersalny pod tynk mozaikowy

0,25 kg/m2
kg 7,2060

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

- 150 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0115

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

217
d.19.1

KNR AT-
31 0505-
03

Tynk mozaikowy na cokole
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411 r-g/m2
r-g 11,8467

-- M --
2* masa tynkarska mozaikowa

5,5 kg/m2
kg 158,5320

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 0,1845

5* środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 0,2479

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

218
d.19.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 72,060 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 17,0782

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
kpl. 185,9148

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 75,6630

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0144

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12
cm do ścian
obmiar  = 998,807 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 1 327,414

5

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

1,0525 m2/m2
m2 1 051,244

4
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3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 5 992,842
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 13,4839

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 9,9881

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

220
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły
obmiar  = 3 995,228 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 256,0941

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami do płyt

gr. 12 cm
1,04 szt/szt

szt 4 155,037
1

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,7990

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,7990

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 998,807 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 610,4708

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 3 995,228
0

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1 133,645
9

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 6,9916

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 5,1938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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222
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20
cm do ścian
obmiar  = 467,883 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 621,8165

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

1,0525 m2/m2
m2 492,4469

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 2 807,298
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 6,3164

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,6788

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

223
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły
obmiar  = 1 871,532 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 119,9652

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami do płyt

gr. 20 cm
1,04 szt/szt

szt 1 946,393
3

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,3743

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,3743

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

224
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 482,443 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 294,8692

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 1 929,772
0
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3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 547,5728

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 3,3771

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 2,5087

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

225
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej
obmiar  = 1 481,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 155,5313

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 444,3750

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,5925

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

226
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa wed-
ług dyspozycji projektowej
obmiar  = 1 481,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986 r-g/m2
r-g 738,5513

-- M --
2* tynk strukturalny

3 kg/m2
kg 4 443,750

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 9,4800

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 13,3313

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.19.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 112,0583
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-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

1,0525 m2/m2
m2 73,9444

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 421,5360

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,9485

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7026

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

228
d.19.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 97,0938

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 281,0240

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 115,4306

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,4918

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,3653

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

229
d.19.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym
obmiar  = 634,480 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 139,5856

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
0,9 kg/m

kg 571,0320

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 mb/m

mb 746,1485

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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5* żuraw okienny
0,0007 m-g/m

m-g 0,4441

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,3172

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

230
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 7,3769

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 21,0768

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0281

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

231
d.19.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa wed-
ług dyspozycji projektowej - ościeża
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1766 r-g/m2
r-g 152,9192

-- M --
2* tynk strukturalny

3,3 kg/m2
kg 231,8448

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 0,4496

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,6323

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

232
d.19.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie
obmiar  = 1 551,506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0536 r-g/m2
r-g 83,1607

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

233
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10
cm do ścian
obmiar  = 10,778 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 14,3240

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm

1,0525 m2/m2
m2 11,3438

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 64,6680

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1455

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1078

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

234
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły
obmiar  = 43,112 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 2,7635

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami

1,04 szt/szt
szt 44,8365

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0086

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0086

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

235
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 10,778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 6,5875

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 43,1120

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 12,2330

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 0,0754

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0560

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

236
d.19.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na
ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne ręcznie - balustrada murowana od
wewnątrz
obmiar  = 25,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8833 r-g/m2
r-g 22,5392

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0028 m3/m2
m3 0,0714

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0211 m3/m2

m3 0,5384

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0006 m3/m2

m3 0,0153

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* żuraw okienny

0,1082 m-g/m2
m-g 2,7609

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

237
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej
obmiar  = 156,277 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 16,4091

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 46,8831

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0625

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

238
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa wed-
ług dyspozycji projektowej
obmiar  = 156,277 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986 r-g/m2
r-g 77,9197

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tynk strukturalny
3 kg/m2

kg 468,8310

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 1,0002

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 1,4065

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

239
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm
obmiar  = 9,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 19,5650

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 11,1930

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
27,5 szt/m2

szt 250,2500

4* zaprawa cementowa
0,002 m3/m2

m3 0,0182

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

240
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm
obmiar  = 36,094 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 48,7269

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 44,3956

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt/m2

szt 620,8168

4* zaprawa cementowa m. 12
0,001 m3/m2

m3 0,0361

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,2888
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19.2 Elementy zewnętrzne
241

d.19.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym - chudy beton B 7,5
obmiar  = 0,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 2,6300

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 0,5150

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

242
d.19.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na go-
towym podłożu - podest wejściowy ze
schodami i podjazd dla niepełnospraw-
nych
obmiar  = 2,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,12 r-g/m3
r-g 57,8000

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 2,5500

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0150

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,069 m3/m3

m3 0,1725

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 2,5000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,08 m-g/m3
m-g 0,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

243
d.19.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z
pręta fi 4,5
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 0,3700

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 5,1000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0055
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

244
d.19.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z
płytek ceramicznych antypoślizgowych
obmiar  = 5,675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 16,5772

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 5,8453

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 29,5100

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 3,1213

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,3973

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,2179

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

245
d.19.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,771 r-g/szt.
r-g 1,7710

-- M --
2* wycieraczka do obuwia

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa
0,007 m3/szt.

m3 0,0070

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0070

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

246
d.19.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9315 r-g/szt.
r-g 0,9315

-- M --
2* skrobaczka do obuwia

1 szt/szt.
szt 1,0000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa cementowa
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0010

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

247
d.19.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7437 r-g/szt.
r-g 0,7437

-- M --
2* uchwyty do flag

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0017 m-g/szt.
m-g 0,0017

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

248
d.19.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grub. 8 cm na podsypce piasko-
wej - opaska wokół budynku
obmiar  = 27,624 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1423 r-g/m2
r-g 31,5549

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
m2 28,3146

3* piasek
0,0793 m3/m2

m3 2,1906

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 3,5911

6* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,6906

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

249
d.19.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem
obmiar  = 69,060 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,2404 r-g/m

r-g 16,6020

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 70,4412

3* piasek
0,006 m3/m

m3 0,4144

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

250
d.19.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okien-
nych
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,66*0,955=13,0453 r-g/szt.
r-g 52,1812

-- M --
2* doświetlacz okienny

1 szt./szt.
szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* środek transportowy

1,04 m-g/szt.
m-g 4,1600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 29 771,9052

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1134
2. balustrada balkonowa - panel z blachy w ramie stalowej

z pochwytem
m 39,6000

3. balustrada schodowa stalowa m 46,0000
4. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 2 431,0093
5. beton konstrukcyjny m3 322,7307
6. beton podkładowy m3 43,5227
7. beton posadzkowy m3 66,3726
8. bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych dm3 469,6040
9. blacha powlekana płaska m2 221,5169

10. blachowkręty szt. 707,8416
11. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 4 597,3725
12. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 7 185,2325
13. cegła budowlana pełna szt 20 900,9243
14. cegła klinkierowa szt 3 618,3600
15. cement 25 z dodatkami t 0,2499
16. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,5491
17. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 5,8672
18. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,8480
19. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 3,3184
20. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,6324
21. Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu HIT HALFEN l=

0,5m
szt 48,0000

22. Dostawa i montaż skrzynek na listy szt 1,0000
23. doświetlacz okienny szt. 4,0000
24. drabina stalowa przy wyłazie dachowym szt 1,0000
25. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2,5557
26. drewno opałowe kg 2 374,1666
27. drut stalowy okrągły kg 22,7364
28. drzwi D2 m2 27,2000
29. drzwi D3 m2 49,6000
30. drzwi D4 m2 9,0000
31. drzwi D5 m2 30,6000
32. drzwi piwniczne m2 30,4000
33. drzwi wewnętrzne wejściowe aluminiowe m2 3,3000
34. drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe m2 3,3000
35. Drzwiczki techniczne do szachtów instalacyjnych szt 16,0000
36. dyble plastikowe "z grzybkami szt 989,9885
37. dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr. 12 cm szt 4 155,0371
38. dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr. 20 cm szt 1 946,3933
39. farba emulsyjna dm3 1 262,3071
40. farba olejna do gruntowania dm3 8,9951
41. farba olejna nawierzchniowa dm3 8,6403
42. folia posadzkowa m2 2 477,6181
43. gaz propan-butan kg 360,0689
44. gips budowlany szpachlowy kg 67,2144
45. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9 207,8950
46. gips szpachlowy kg 5 890,0414
47. grunt uniwersalny pod tynk mozaikowy kg 7,2060
48. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 595,9429
49. izoklin 10x10 m 78,0620
50. jastrych epoksydowy m2 77,7020
51. kątownik aluminiowy ochronny mb 746,1485
52. klej bitumiczny kg 22,4804
53. kliny styropianowe gr. 4-8 cm m2 17,5035
54. kołki do mocowania płyt styropianowych szt 69,3472
55. kołki do mocowania płyty z wełny mineralnej szt 996,3699
56. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 130,5696
57. kołki rozporowe szt. 71,8514
58. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 185,9148
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
59. kostka brukowa 8 cm szara m2 28,3146
60. kotwy stalowe szt 812,7063
61. kratka wentylacyjna do przewodów murowanych szt 40,0000
62. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,2112
63. kruszywo lekkie Keramzyt m3 62,2178
64. kształtowniki stalowe profilowane C m 65,9280
65. kształtowniki stalowe profilowane U m 24,4416
66. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1 835,0070
67. listwa cokołowa m 75,6630
68. listwy przyścienne systemowe m 34,8000
69. masa tynkarska mozaikowa kg 158,5320
70. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 656,4905
71. nadproża prefabrykowane typu L19 m 274,1760
72. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 118,2796
73. nasada kominowa systemowa szt. 56,0000
74. nawiewniki higrosterowane szt 48,0000
75. obrzeża betonowe 30x8 cm m 70,4412
76. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 146,2450
77. panele podłogowe m2 31,2000
78. papa asfaltowa izolacyjna m2 1 406,8387
79. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 446,1425
80. papa termozgrzewalna podkładowa m2 446,1425
81. papa zgrzewalna do izolacji posadzki m2 522,5600
82. papier ścierny ark 0,3900
83. paroizolacja bitumiczna m2 386,4792
84. pianka poliuretanowa dm3 50,7400
85. piasek m3 1 043,6915
86. płytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe m2 158,4389
87. płytki ceramiczne posadzkowe mieszkaniowe m2 12,3624
88. płytki ceramiczne posadzkowe zewnetrzne m2 84,6140
89. płytki ceramiczne schodowe antypoślizgowe m2 56,4567
90. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne m2 25,7631
91. płyty gipsowo-kartonowe m2 67,5360
92. płyty styrodur gr. 5 cm m2 12,9276
93. płyty styropianowe  6 cm m2 239,1280
94. płyty styropianowe 10 cm m2 11,3438
95. płyty styropianowe 12 cm m2 1 051,2444
96. płyty styropianowe 20 cm m2 492,4469
97. płyty styropianowe 3 cm m2 73,9444
98. płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm m2 707,2800
99. płyty styropianowe posadzkowe gr. 6 cm m2 243,2115

100. płyty termoizolacyjne gr. 10 cm m2 246,5421
101. płyty z wełny mineralnej m2 33,1248
102. płyty z wełny mineralnej gr. 6 cm m2 69,1782
103. pochwyt na murku murowanym m 30,0200
104. podkład pod panele m2 33,0000
105. podkładowa masa tynkarska kg 512,3349
106. podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25 cm m 93,9000
107. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z

włókniny poliestrowej izolacyjna
m2 91,6884

108. preparat gruntujący dm3 810,2948
109. pręty do zbrojenia betonu kg 22 311,4800
110. Przygotowanie terenu pod budowę - obsługa geodezyjna kpl 1,0000
111. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.

11,5x50x23,8 cm
szt 4 984,4749

112. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 AKU 25/30 o
wym. 250/300/238

szt 8 654,8819

113. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.
25x27,5x23,8 cm

szt 8 110,3990

114. pustaki stropowe TERIVA gr. 28 cm szt 10 402,4584
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
115. pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24 cm szt 2 476,8920
116. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 299,8857
117. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 68,1600
118. roztwór asfaltowy do izolacji kg 159,0400
119. rura ochronne PCV o śr. nom. 150 mm szt 48,0000
120. rury spustowe okrągłe z PVC fi 110 m 26,2600
121. Rzygacz fi 50 l=50 cm szt. 4,0000
122. siatka do zbrojenia posadzki m2 928,4346
123. siatka z włókna szklanego m2 2 099,4696
124. silikon dm3 9,2836
125. skrobaczka do obuwia szt 1,0000
126. styropian gr. 10 cm m2 4,9655
127. styropian gr. 4 cm m2 17,5035
128. szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej o wym w

rozwinięciu 0,50x2,50
szt 16,0000

129. szpachlówka celulozowa dm3 9,7280
130. Tablica informacyjna szt 1,0000
131. tapeta natryskowa m2 190,8000
132. taśma m 72,8102
133. tynk strukturalny kg 5 144,4258
134. uchwyty do flag szt 1,0000
135. uchwyty do rur spustowych kpl. 13,0000
136. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 19 402,6080
137. wełna mineralna gr. 20 cm m2 246,5222
138. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3 191,3640
139. wycieraczka do obuwia szt 1,0000
140. wyłaz dachowy 1,20x1,20 kpl. 1,0000
141. zaprawa m3 59,2717
142. zaprawa budowlana m3 9,1096
143. zaprawa cementowa m3 16,8613
144. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0800
145. zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0361
146. zaprawa cementowa m. 50 m3 0,1477
147. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0,0014
148. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,0572
149. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 11,1524
150. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 97,4659
151. zaprawa klejąca elastyczna kg 1 568,6110
152. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 169,0387
153. zaprawa spoinująca kg 177,1602
154. zaprawa uszczelniająca kg 7 002,5042
155. zaprawa wapienna M 4 m3 12,2201
156. zbrojenie rozproszone kg 636,1600
157. złączki szt. 6,2400
158. materiały pomocnicze zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat do natrysku m-g 20,9880
2. giętarka do prętów m-g 104,9952
3. koparka gąsienicowa m-g 97,7349
4. mieszarka do zapraw m-g 2,3480
5. nożyce do prętów m-g 126,8692
6. piła do cięcia kostki m-g 0,6906
7. pompa do betonu na samochodzie m-g 10,8128
8. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 90,0000
9. prościarka do prętów m-g 94,0582

10. rusztowania rsystemowe m-g 71,7483
11. samochód dostawczy 0.9 t m-g 7,8400
12. samochód samowyładowczy 5 t m-g 312,2673
13. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,9000
14. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 39,5600
15. spycharka gąsienicowa m-g 2,9477
16. środek transportowy m-g 208,2717
17. ubijak spalinowy 200 kg m-g 67,8634
18. wibrator powierzchniowy m-g 3,5911
19. wyciąg m-g 1 065,8914
20. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 90,0000
21. żuraw do 5t m-g 66,1756
22. żuraw okienny m-g 54,1681
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