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9 Kominy i przewody wentylacyjne
10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
10.2 Stropy, wylewki, wieńce
10.3 Klatka schodowa 
10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 

11 Dach 
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12.2 Parter
12.3 Piętro 1
12.4 Piętro 2
12.5 Piętro 3
12.6 Balkony
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13.1 Piwnica
13.2 Parter
13.3 Piętro 1
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13.5 Piętro 3
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15 Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy
16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
17 Stolarka otworowa

17.1 Stolarka okienna
17.2 Stolarka drzwiowa

18 Ślusarka
19 Elementy zewnętrzne

19.1 Elewacja
19.2 Elementy zewnętrzne
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę - obsługa geodezyj-
na

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2

16,94*17,59*1,5 m2 446,962
RAZEM 446,962

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.5 km - odwiezienie humusu

m3

poz.2*0,15 m3 67,044
RAZEM 67,044

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

13,00*13,00*3,70 m3 625,300
((16,94*17,59)-(13,00*13,00))*(3,70+2,77)*0,5*1,4 m3 584,126

RAZEM 1 209,426
5

d.1
KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi (kat.gr.III)-rowki pod warstwę
wyrównawczą 10 cm

m3

1,20*0,10*52,00<ława fundamentowa ŁF1> 6,240
1,00*0,10*68,00<ława fundamentowa ŁF2> 6,800
0,80*0,10*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 2,240
0,60*0,10*8,00<ława fundamentowa ŁF4> 0,480
0,80*0,80*0,10*4<SF1> 0,256
A  (obliczenia pomocnicze) =========

16,016
poz.5A*1,4 m3 22,422

RAZEM 22,422
2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowa-
no pompę do betonu na samochodzie.

m3

1,20*0,10*52,00<ława fundamentowa ŁF1> 6,240
1,00*0,10*68,00<ława fundamentowa ŁF2> 6,800
0,80*0,10*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 2,240
0,60*0,10*8,00<ława fundamentowa ŁF4> 0,480
0,80*0,80*0,10*4<SF1> 0,256
A  (obliczenia pomocnicze) =========

16,016
poz.6A*1,2 m3 19,219

RAZEM 19,219
7

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,60*0,40*8,00<ława fundamentowa ŁF4> m3 1,920
RAZEM 1,920

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,80*0,40*28,00<ława fundamentowa ŁF3> m3 8,960
RAZEM 8,960

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1,20*0,40*52,00<ława fundamentowa ŁF1> m3 24,960
1,00*0,40*68,00<ława fundamentowa ŁF2> m3 27,200

RAZEM 52,160
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętoś-
ci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,80*0,80*0,40*4<SF1> m3 1,024
RAZEM 1,024

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0,25*0,25*1,00*4<S1> m3 0,250
RAZEM 0,250

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do
0,3 m dwustronnie deskowane

m3

0,25*0,25*1,00*24<R1> m3 1,500
RAZEM 1,500

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane śr.8-16mm

t

0,016*52<ŁF1> 0,832
0,013*68,00<ława fundamentowa ŁF2> 0,884
0,009*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 0,252
0,007*8,00<ława fundamentowa ŁF4> 0,056
0,041*4<SF1+S1> 0,164
0,027*24<R1> 0,648
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2,836
poz.13A*1,1 t 3,120

RAZEM 3,120
14

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2

1,20*52,00<ława fundamentowa ŁF1> m2 62,400
1,00*68,00<ława fundamentowa ŁF2> m2 68,000
0,80*28,00<ława fundamentowa ŁF3> m2 22,400
0,60*8,00<ława fundamentowa ŁF4> m2 4,800

RAZEM 157,600
15

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

0,40*52,00*2<ława fundamentowa ŁF1> m2 41,600
0,40*68,00*2<ława fundamentowa ŁF2> m2 54,400
0,40*28,00*2<ława fundamentowa ŁF3> m2 22,400
0,40*8,00*2<ława fundamentowa ŁF4> m2 6,400
0,80*0,40*4*4<SF1> m2 5,120

RAZEM 129,920
16

d.2
KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3

 
((52,00+68,00+28,00+8,00)-(11,95*2+11,45*2+7,65+
1,55+11,45+2,70+5,53+6,65))*2,27*0,25

m3 41,808

RAZEM 41,808
17

d.2
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych

m2

((52,00+68,00+28,00+8,00)-(11,95*2+11,45*2+7,65+
1,55+11,45+2,70+5,53+6,65))*2,27*2

m2 334,462

RAZEM 334,462
18

d.2
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z
wyrównaniem zaprawą - rolka

m2

((52,00+68,00+28,00+8,00)-(11,95*2+11,45*2+7,65+
1,55+11,45+2,70+5,53+6,65))*0,25*1,1

m2 20,259

RAZEM 20,259
19

d.2
KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od zewnątrz dowiezionym
piaskiem

m3

16,94*17,59*(3,85+2,92)*0,5*1,4 m3 1 412,102
minus
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-16,94*17,59*(3,85+2,92)*0,5 m3 -1 008,644

RAZEM 403,458
20

d.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3

poz.19 m3 403,458
RAZEM 403,458

3 Odwodnienie wykopów
21

d.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyjęto szacunkowo 15
dni

godz.

90 godz. 90,000
RAZEM 90,000

4 Ściany piwnicy
4.1 Ściany konstrukcyjne
22

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej - ściany piwnicy

m3

zewnetrzne piwnicy ocieplane
(11,95+11,45)*2*3,34*0,25 m3 39,078
wewnętrzne
(7,65+1,55+11,45+2,70+5,53+6,65)*2,54*0,25 m3 22,562
minus otwory
-1,00*1,00*2*0,25 m3 -0,500
-0,90*2,00*5*0,25 m3 -2,250

RAZEM 58,890
23

d.4.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

24
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

25
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-19/N m

1,20*14 m 16,800
RAZEM 16,800

4.2 Ściany działowe
26

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek
gr.1/2ceg.

m2

(2,23*2+6,65*3+1,73*5+2,03*3+2,35+5,53+1,58*2)*2,00 m2 100,380
RAZEM 100,380

27
d.4.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2

(2,23*2+6,65*3+1,73*5+2,03*3+2,35+5,53+1,58*2)*0,54 m2 27,103
RAZEM 27,103

4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
28

d.4.3
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych

m2

(11,95+11,95)*3,34 m2 79,826
(11,95+11,45)*0,50 m2 11,700
(7,65+1,55+11,45+2,70+5,53+6,65)*0,50*2 m2 35,530

RAZEM 127,056
29

d.4.3
KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie płyt termoizolacyjnych gr. 10 cm klejonych
punktowo masą bitumiczną

m2

11,95*4*3,34<ściany zewnętrzne piwnicy> m2 159,652
(19,10+17,35*2)*2,27<cokół> m2 122,126

RAZEM 281,778
5 Ściany parteru

5.1 Ściany konstrukcyjne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,50*2,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 167,217

RAZEM 167,217
31

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+4,30+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+7,00+6,70+
1,25+3,05+3,25*2)*2,66-0,90*2,00*5<wewnętrzne>

m2 170,816

RAZEM 170,816
32

d.5.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

10+4 szt 14,000
RAZEM 14,000

33
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4+1+5 szt 10,000
RAZEM 10,000

34
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/N m

1,20*16 m 19,200
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 59,400
35

d.5.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - obmurowania zewnętrzne i sciany ba-
lustrady murowanej

m2

(0,68*2+0,54+0,52*2)*2,94<przy wejściu> m2 8,644
(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380

RAZEM 15,024
5.2 Ściany działowe
36

d.5.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
6 Ściany 1 piętra

6.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,70*1,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
38

d.6.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

10+4+1 szt 15,000
RAZEM 15,000

39
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+
2,60*2+3,20)*2,66-0,90*2,00*4<wewnętrzne>

m2 162,109

RAZEM 162,109
41

d.6.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

42
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m

1,20*16 m 19,200
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 59,400
43

d.6.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380
RAZEM 6,380

6.2 Ściany działowe
44

d.6.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
7 Ściany 2 piętra

7.1 Ściany konstrukcyjne
45

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,70*1,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
46

d.7.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

47
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

48
d.7.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+
2,60*2+3,20)*2,66-(0,90*2,00*4+0,80*2,00*2)<wew-
nętrzne>

m2 158,909

RAZEM 158,909
49

d.7.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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50

d.7.1
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m

1,20*20 m 24,000
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 64,200
51

d.7.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380
RAZEM 6,380

7.2 Ściany działowe
52

d.7.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
8 Ściany 3 piętra

8.1 Ściany konstrukcyjne
53

d.8.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-
(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*2,29*4+1,70*1,00)<
ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
54

d.8.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

55
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

56
d.8.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+
2,60*2+3,20)*2,66-(0,90*2,00*4+0,80*2,00*2)<wew-
nętrzne>

m2 158,909

RAZEM 158,909
57

d.8.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

58
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m

1,20*20 m 24,000
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 64,200
59

d.8.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(2,08+0,95*4)*1,10 m2 6,468
(2,65+0,95*4)*1,10 m2 7,095
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RAZEM 13,563

8.2 Ściany działowe
60

d.8.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+
(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
9 Kominy i przewody wentylacyjne

61
d.9

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z pustaków ceramicz-
nych

m

(2,66+0,28)*8<piwnica> m 23,520
(2,66+0,28)*22<parter> m 64,680
(2,66+0,28)*34<1 piętro> m 99,960
(2,66+0,28)*46<2 piętro> m 135,240
(2,66+0,28)*58<3 piętro> m 170,520
1,90*58<dach> m 110,200

RAZEM 604,120
62

d.9
KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/
2ceg.

m2

(0,35*2+0,20)*2,66*8<piwnica> m2 19,152
(0,54+0,51)*2,66*4+(0,51+0,79)*2,66*8<parter> m2 38,836
(0,54+0,76)*2,66*4+(0,51+0,98)*2,66*8<1 pietro> m2 45,539
(0,54+1,01)*2,66*4+(0,54+1,23)*2,66*8<2 piętro> m2 54,158
(0,54+1,26)*2,66*4+(0,54+1,48)*2,66*8<3 pietro> m2 62,138

RAZEM 219,823
63

d.9
KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/
2ceg. cegła klinkierowa ponad dachem

m2

(0,65+1,60)*1,90*4*2 m2 34,200
(0,65+1,60)*1,90*4*2 m2 34,200

RAZEM 68,400
64

d.9
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej
grubości 7 cm

m2

0,65*1,60*4 m2 4,160
1,30*1,60*2 m2 4,160

RAZEM 8,320
10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
65

d.10.1
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.
obw.do przekr.do 20

m3

0,25*0,25*3,22*4<S1> m3 0,805
RAZEM 0,805

66
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości
ponad 0,3 m dwustronnie deskowane

m3

0,25*0,40*2,94*8<R3> m3 2,352
RAZEM 2,352

67
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do
0,3 m dwustronnie deskowane

m3

0,25*0,25*3,22*24<R1> m3 4,830
0,25*0,25*2,94*36<R2> m3 6,615
0,25*0,25*2,94*12<S2> m3 2,205

RAZEM 13,650
68

d.10.1
KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do
16-betonB-25

m3

0,25*0,28*3,05*8<podciąg P4> m3 1,708
0,25*0,20*0,98*8<nadproże N2> m3 0,392
0,25*0,20*0,98*4<nadproże N3> m3 0,196
0,25*0,28*3,05*2<podciąg P6> m3 0,427
0,25*0,28*3,05<podciąg P7> m3 0,214
0,25*0,28*1,25<podciąg P8> m3 0,088

RAZEM 3,025
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69

d.10.1
KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton B-25

m3

0,25*0,38*1,00*2<podciąg P5> m3 0,190
RAZEM 0,190

70
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton B-25

m3

0,25*0,50*1,50<podciąg P1> m3 0,188
0,25*0,50*1,50<podciąg P2> m3 0,188
0,25*0,53*1,00<nadproże N1> m3 0,133
0,25*0,53*1,80*8<nadproże N4> m3 1,908
0,25*0,53*1,80*8<nadproże N5> m3 1,908

RAZEM 4,325
71

d.10.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

0,027*24<rdzeń R1> 0,648
0,030*24<rdzeń R1> 0,720
0,035*36<rdzeń R2> 1,260
0,037*8<rdzeń R3> 0,296
0,037*4<słup S1> 0,148
0,035*12<słup S2> 0,420
0,030<podciąg P1> 0,030
0,033<podciąg P2> 0,033
0,336<podciąg P4> 0,336
0,014<nadproże N1> 0,014
0,013*8<nadproże N2> 0,104
0,013*4<nadproże N3> 0,052
0,021*8<nadproże N4> 0,168
0,019*8<nadproże N5> 0,152
0,024<podciąg P5> 0,024
0,084<podciąg P6> 0,084
0,046<podciąg P7> 0,046
0,0125<podciąg P8> 0,013
A  (obliczenia pomocnicze) =========

4,548
poz.71A*1,2 t 5,458

RAZEM 5,458
10.2 Stropy, wylewki, wieńce

72
d.10.2

KNR-W 2-
02 0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28 cm m2

6,40+10,58+22,28-0,26*6,90+39,34-0,60*0,69+14,46+
13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,34+22,55-0,26*
6,90+38,27-0,60*0,69+12,24-(2,40*5,30+2,40*5,55+
1,80*3,05+11,75*5,15+2,10*11,90)<nad piwnicą>

m2 108,602

6,40+10,24+22,15-0,26*6,90+39,13-0,60*(0,37+0,45)+
14,46+13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,31+22,63-
0,26*6,90+38,27-0,60*(0,37+0,43)+12,24<nad
parterem>

m2 224,860

6,40+10,12+22,03-0,26*6,90+39,13-0,60*1,07+14,46+
13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,23+22,55-0,26*
6,90+38,27-0,60*(0,70+0,37)+12,24<nad 1piętrem>

m2 224,148

6,40+10,12+21,91-0,26*6,90+38,83-0,75+14,46+13,38+
19,53+9,90+13,38+6,41+10,34+22,55-0,26*6,90+38,27-
0,75+12,24<nad 3 piętrem>

m2 232,632

6,40+10,12+21,91-0,26*6,90+38,83-0,60*(0,95+0,37)+
14,46+13,38+4,43+15,99+13,38+6,41+10,23+22,55-
0,26*6,90+38,27-0,60*(0,95+0,37)+12,24<nad 2 pię-
trem>

m2 223,428

RAZEM 1 013,670
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d.10.2
KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm płaskie-wylewki m2

<nad piwnicą>
0,60*(0,57+0,59+0,59+0,69+0,52*2+0,59+0,69)<wylew-
ka WL2>

m2 2,856

0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad parterem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 1 piętrem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 2 piętrem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 3 piętrem>
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588

RAZEM 26,124
74

d.10.2
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szer.do 30cm -  be-
ton B-25

m3

<nad piwnicą>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,66+12,00*2+2,72)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,470

(4,00*3+11,37*2)*0,25*0,32<W3> m3 2,779
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
 
<nad parterem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 1 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 2 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 3 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<
W1>

m3 2,760

((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+
1,55*4))*0,25*0,32<W2>

m3 4,424

(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496

RAZEM 64,121
75

d.10.2
KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25 m3
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(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad piwnicą>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad parterem>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad 1 piętrem>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad 2 piętrem>

m3 3,133

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<
nad 3 piętrem>

m3 3,133

RAZEM 15,665
76

d.10.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

5,289<elementy konstrukcji stropu rys.KW-17> t 5,289
poz.72*0,003<zbrojenie przypodporowe> t 3,041

RAZEM 8,330
10.3 Klatka schodowa 

77
d.10.3

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

4,46*1,52*4<płyta PL1> m2 27,117
1,20*0,925*2<PL2> m2 2,220

RAZEM 29,337
78

d.10.3
KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

4,48*1,53*4 m2 27,418
RAZEM 27,418

79
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

0,447*2<KS1> t 0,894
0,161*2<KS2> t 0,322
0,1552*4<płyta PL1> t 0,621
0,185*2<płyta PL2> t 0,370

RAZEM 2,207
10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 

80
d.10.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu - balkony  i daszki

m2

2,02*2,62*8<płyta balkonowa PB1> m2 42,339
1,72*2,57*8<płyta balkonowa PB2> m2 35,363
2,10*2,70*2<daszek D1> m2 11,340
1,80*2,65*2<daszek D2> m2 9,540

RAZEM 98,582
81

d.10.4
KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub
na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - da-
szek

m2

7,75*0,50+3,05*0,87<daszek D3> m2 6,529
RAZEM 6,529

82
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t

0,113*8*2<płyta balkonowa PB!> t 1,808
0,098*8*2<płyta balkonowa PB2> t 1,568
0,157<daszek D1> t 0,157
0,146<daszek D2> t 0,146
0,136<daszek D3> t 0,136

RAZEM 3,815
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83

d.10.4 wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu HIT HALFEN
l=0,5m

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

11 Dach 
84

d.11
NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów wyciągiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*0,85<
murki ogniowe>

m2 65,884

RAZEM 65,884
85

d.11
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - attyka zadaszenia balkonów ostatniej
kondygnacji

m2

(2,50*2+2,00*2+2,55*2+1,60*2)*0,25 m2 4,325
RAZEM 4,325

86
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek
gr.1/2ceg.-konstrukcja nośna wyłazu dachowego

m2

1,20*4*0,95 m2 4,560
RAZEM 4,560

87
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - war-
stwa spadkowa z keramzytu

m3

11,35*16,75 190,113
2,10*11,35 23,835
2,65*4,75*2 25,175
1,65*3,60 5,940
minus kominy
-0,65*1,60*4 -4,160
-1,30*1,80*2 -4,680
minus wyłaz dachowy
-1,20*1,20*1 -1,440
A  (obliczenia pomocnicze) =========

234,783
poz.87A*0,25 m3 58,696

RAZEM 58,696
88

d.11
KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja m2

poz.87A m2 234,783
poz.84 m2 65,884

RAZEM 300,667
89

d.11
KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 20 cm m2

poz.87A m2 234,783
RAZEM 234,783

90
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do pod-
łoża  betonowego

szt

poz.89*4 szt 939,132
RAZEM 939,132

91
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm m

11,35*2+2,46*2+11,95+2,10*2+1,80*2+2,83*2+4,75*2+
0,42*2+2,81+0,85*2

m 67,880

RAZEM 67,880
92

d.11
KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineralnej gr. 6 cm m2

poz.84 m2 65,884
RAZEM 65,884

- 13 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.11
KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.88+poz.84 m2 366,551
RAZEM 366,551

94
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.
110 mm

m

13,00*2 m 26,000
RAZEM 26,000

95
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

96
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,95<murki ognio-
we>

m2 66,785

(2,50*2+2,00*2+2,55*2+1,60*2)*0,45<attyka zadaszenia
balkonów>

m2 7,785

(2,10*2+2,70*2+2,65*2+1,80*2+8,20+0,50*2)*0,50<
daszki>

m2 13,850

RAZEM 88,420
97

d.11
KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej - wykonanie kons-
trukcji nośnej

m

1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800

98
d.11

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

99
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondygnacji m2

2,41*1,56*2 m2 7,519
1,86*2,46*2 m2 9,151

RAZEM 16,670
100

d.11
KNR AT-09
0201-02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8 cm - daszki ostat-
niej kondygnacji - do R i S wsp. 2

m2

poz.99 m2 16,670
RAZEM 16,670

101
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do pod-
łoża  betonowego

szt

poz.100*4 szt 66,680
RAZEM 66,680

102
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
- daszki ostatniej kondygnacji

m2

poz.99 m2 16,670
RAZEM 16,670

103
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszek nad wejściem m2

2,81*0,85 m2 2,389
0,30*7,80 m2 2,340

RAZEM 4,729
104

d.11
KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm m2

poz.103 m2 4,729
RAZEM 4,729
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105

d.11
KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do pod-
łoża  betonowego

szt

poz.103*4 szt 18,916
RAZEM 18,916

106
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.103 m2 4,729
RAZEM 4,729

107
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa szt.

4*8 szt. 32,000
4*6 szt. 24,000

RAZEM 56,000
12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

12.1 Piwnica i parter na gruncie
108

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 60 cm m3

115,65*0,90*1,1<piwnica> m3 114,494
(231,63-115,65)*0,90*1,1<parter> m3 114,820

RAZEM 229,314
109

d.12.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3

poz.108 m3 229,314
RAZEM 229,314

110
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm m3

115,65*0,10*1,1<piwnica> m3 12,722
(231,63-115,65)*0,10*1,1<parter> m3 12,758

RAZEM 25,480
111

d.12.1
KNR 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-
ziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

115,65<piwnica> m2 115,650
(231,63-115,65)<parter> m2 115,980

RAZEM 231,630
112

d.12.1
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-
ziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2

poz.111 m2 231,630
RAZEM 231,630

113
d.12.1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - 2x
Krotność = 2

m2

poz.111 m2 231,630
RAZEM 231,630

114
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr. 8 cm, zbrojo-
na zbrojeniem rozproszonym

m2

115,65<piwnica> m2 115,650
RAZEM 115,650

12.2 Parter
115

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

poz.116*1,15 m2 132,998
RAZEM 132,998

116
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
115,65 m2 115,650

RAZEM 115,650
117

d.12.2
KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 10cm m2

(231,63-115,65)<parter> m2 115,980
RAZEM 115,980

118
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.116 m2 115,650
RAZEM 115,650

119
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.116 m2 115,650
poz.117 m2 115,980

RAZEM 231,630
120

d.12.2
KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.119 m2 231,630
RAZEM 231,630

121
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<1.1>5,70 m2 5,700
<1.2>27,78 m2 27,780
<1,3>11,50 m2 11,500

RAZEM 44,980
122

d.12.2
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<1.1>(1,75+3,05)*2 m 9,600
<1.2>(8,80+3,05)*2 m 23,700
<1.3>(4,15+1,25)*2 m 10,800

RAZEM 44,100
123

d.12.2
KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

124
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.3 Piętro 1
125

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

225,63*1,15 m2 259,475
RAZEM 259,475

126
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

225,63 m2 225,630
RAZEM 225,630

127
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.125 m2 259,475
RAZEM 259,475

128
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.126 m2 225,630
RAZEM 225,630

129
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

- 16 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.128 m2 225,630

RAZEM 225,630
130

d.12.3
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<2.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

131
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<2.1>(10,80+3,05) m 13,850
RAZEM 13,850

132
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

133
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.4 Piętro 2
134

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

224,64*1,15 m2 258,336
RAZEM 258,336

135
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

224,64 m2 224,640
RAZEM 224,640

136
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.134 m2 258,336
RAZEM 258,336

137
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.135 m2 224,640
RAZEM 224,640

138
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.137 m2 224,640
RAZEM 224,640

139
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<3.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

140
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<3.1>(10,80+3,05)*2 m 27,700
RAZEM 27,700

141
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

142
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.5 Piętro 3
143

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
223,33*1,15 m2 256,830

RAZEM 256,830
144

d.12.5
KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

223,33 m2 223,330
RAZEM 223,330

145
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.143 m2 256,830
RAZEM 256,830

146
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.144 m2 223,330
RAZEM 223,330

147
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.146 m2 223,330
RAZEM 223,330

148
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - po-
mieszczenia wspólne

m2

<3.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

149
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<4.1>(7,30+3,05)*2-0,90*4 m 17,100
RAZEM 17,100

150
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgo-
wych

m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

151
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.6 Balkony
152

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.do 5 m2

m2

2,02*2,62*8<płyta balkonowa PB1> m2 42,339
1,72*2,57*8<płyta balkonowa PB2> m2 35,363

RAZEM 77,702
153

d.12.6
NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy m2

poz.152 m2 77,702
RAZEM 77,702

154
d.12.6

NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca m2

poz.152 m2 77,702
RAZEM 77,702

155
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych m2

poz.152 m2 77,702
RAZEM 77,702

156
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,02+2,62)*8 m 37,120
(1,72+2,57)*8 m 34,320

RAZEM 71,440
13 Tynki wewnętrzne 

13.1 Piwnica
157

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<0.1>(1,50+1,58)*2*2,54 m2 15,646
<0.2>(3,95+1,40)*2*2,54 m2 27,178
<0.3>(7,00*2+1,50+2,60+1,41+7,88+4,03+1,66+1,50+
2,47+7,00*2+1,50)*2,54

m2 133,477

<0.4>(1,70+3,03)*2*2,54 m2 24,028
<0.5>(3,22+2,23)*2*2,54 m2 27,686
<0.6>(1,61+2,23)*2*2,54 m2 19,507
<0,7>(1,68+2,23)*2*2,54 m2 19,863
<0.8>(1,73+1,68)*2*2,54 m2 17,323
<0.9>(1,73+2,18)*2*2,54 m2 19,863
<0.10>(1,73+2,00)*2*2,54 m2 18,948
<0.11>(1,73+1,90)*2*2,54 m2 18,440
<0.12>(1,73+2,10)*2*2,54 m2 19,456
<0.13>(1,73+2,10)*2*2,54 m2 19,456
<0.14>(1,73+2,21)*2*2,54 m2 20,015
<0.15>(2,03+1,86)*2*2,54 m2 19,761
<0.16>(2,03+1,55)*2*2,54 m2 18,186
<0.17>(2,03+1,50)*2*2,54 m2 17,932
<0.18>(2,03+1,35)*2*2,54 m2 17,170
<0.19>(2,03+1,35)*2*2,54 m2 17,170
<0.20>(2,03+2,90)*2*2,54 m2 25,044

RAZEM 516,149
158

d.13.1
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

159
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropianowymi gr. 6 cm m2

115,65 m2 115,650
RAZEM 115,650

160
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt

poz.159*4 szt 462,600
RAZEM 462,600

161
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2

poz.159 m2 115,650
RAZEM 115,650

162
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju - szpachlowanie m2

poz.159 m2 115,650
RAZEM 115,650

13.2 Parter
163

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<1,1>5,70 m2 5,700
<1,2>27,78 m2 27,780
<1,3>11,50 m2 11,500
<1.4>6,70 m2 6,700
<1.5>4,73 m2 4,730
<1.6>10,91 m2 10,910
<1.7>7,02 m2 7,020
<1.8>18,54 m2 18,540
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<1.9>4,64 m2 4,640
<1.10>4,84 m2 4,840
<1.11>19,13 m2 19,130
<1.12>8,06 m2 8,060
<1.13>7,09 m2 7,090
<1.14>4,83 m2 4,830
<1.15>19,13 m2 19,130
<1.16>8,06 m2 8,060
<1.17>8,35 m2 8,350
<1.18>12,50 m2 12,500
<1.19>6,35 m2 6,350
<1.20>5,11 m2 5,110
<1.21>11,02 m2 11,020
<1.22>7,01 m2 7,010
<1.23>12,63 m2 12,630

RAZEM 231,630
164

d.13.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<1.1>(1,85+3,25)*2*2,54 m2 25,908
<1.2>(4,15+1,25)*2*2,54 m2 27,432
<1.3>(8,95+3,45)*2*2,54 m2 62,992
<1.4>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<1.5>(1,90+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,089
<1,6>(3,43+3,15+1,23+0,80+1,90+3,90)*2,54 m2 36,601
<1.7>(2,45+2,37+1,91+0,60+0,54+2,30)*2,54 m2 25,832
<1,8>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<1.9>(2,73+1,30+1,40+0,70+1,30)*2,54 m2 18,872
<1.10>(1,93+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,165
<1.11>(2,20+3,60+5,65+2,90+1,45+1,10)*2,54 m2 42,926
<1.12>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,63)*2,54 m2 29,134
<1.13>(1,40+0,95+0,25+1,20+2,60+1,00+0,80+1,90+
2,80)*2,54

m2 32,766

<1.14>(1,93+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,165
<1.15>(2,20+3,60+5,65+2,90+1,45+1,10)*2,54 m2 42,926
<1.16>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,63)*2,54 m2 29,134
<1.17>(2,88+2,90)*2*2,54 m2 29,362
<1.18>(1,00+0,80+3,00+2,90+4,60)*2,54 m2 31,242
<1.19>(1,80+1,50+3,53)*2,54 m2 17,348
<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73)*2,54 m2 24,308
<1.21>(0,68+2,08+3,80+3,13+3,00+1,00)*2,54 m2 34,773
<1.22>(2,45+1,85+2,37+0,72)*2,54 m2 18,771
<1.23>(0,98+0,72+0,75+2,65+3,35+4,40)*2,54 m2 32,639

RAZEM 701,879
165

d.13.2
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

166
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.3 Piętro 1
167

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<2.1>33,85 m2 33,850
<2.2>6,70 m2 6,700
<2.3>4,75 m2 4,750
<2.4>10,91 m2 10,910
<2.5>6,88 m2 6,880
<2.6>18,54 m2 18,540
<2.7>4,64 m2 4,640
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<2.8>4,83 m2 4,830
<2.9>19,13 m2 19,130
<2.10>7,79 m2 7,790
<2.11>7,09 m2 7,090
<2.12>4,83 m2 4,830
<2.13>19,13 m2 19,130
<2.14>7,93 m2 7,930
<2.15>8,35 m2 8,350
<2.16>12,50 m2 12,500
<2.17>6,70 m2 6,700
<2.18>4,75 m2 4,750
<2.19>10,91 m2 10,910
<2.20>6,88 m2 6,880
<2.21>18,54 m2 18,540

RAZEM 225,630
168

d.13.3
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<2.1>(10,80+3,05)*2*2,54 m2 70,358
<2.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<2.3>(1,90+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,724
<2.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<2.5>(2,45+2,37+1,91+0,88+0,54+2,30)*2,54 m2 26,543
<2.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<3.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<2.7>(2,73+1,30+1,40+0,70+1,30)*2,54 m2 18,872
<2.8>(1,93+2,73+1,30+1,10+0,51+1,63)*2,54 m2 23,368
<2.9>(2,00+3,70+5,30+2,50+1,45+1,10)*2,54 m2 40,767
<2.10>(2,89+2,45+3,40+1,40+0,54+0,88)*2,54 m2 29,362
<2.11>(1,40+0,70+0,25+1,20+2,00+1,00+0,80+1,50+
2,80)*2,54

m2 29,591

<2.12>(1,93+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,800
<2.13>(2,00+3,70+5,30+2,50+1,45+1,10)*2,54 m2 40,767
<2.14>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,88)*2,54 m2 29,769
<2.15>(2,88+1,90)*2*2,54 m2 24,282
<2.16>(1,00+0,80+3,00+2,90+4,60)*2,54 m2 31,242
<2.17>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<2.18>(1,90+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,724
<2.19>(3,13+2,90+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,696
<2.20>(2,45+2,37+1,91+0,88+0,54+2,30)*2,54 m2 26,543
<2.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748

RAZEM 708,150
169

d.13.3
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

170
d.13.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.4 Piętro 2
171

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<3.1>33,85 m2 33,850
<3.2>6,70 m2 6,700
<3.3>4,63 m2 4,630
<3.4>10,91 m2 10,910
<3.5>6,75 m2 6,750
<3.6>18,54 m2 18,540
<3.7>4,64 m2 4,640
<3.8>4,70 m2 4,700
<3.9>19,13 m2 19,130
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<3.10>7,80 m2 7,800
<3.11>11,60 m2 11,600
<3.12>4,64 m2 4,640
<3.13>4,70 m2 4,700
<3.14>19,13 m2 19,130
<3.15>7,80 m2 7,800
<3.16>11,60 m2 11,600
<3.17>6,70 m2 6,700
<3.18>4,63 m2 4,630
<3.19>10,91 m2 10,910
<3.20>6,74 m2 6,740
<3.21>18,54 m2 18,540

RAZEM 224,640
172

d.13.4
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<3.1>(10,80+3,05)*2*2,54 m2 70,358
<3.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<3.3>(1,90+2,73+1,30+1,35+0,51+1,30)*2,54 m2 23,089
<3.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<3.5>(2,45+3,00+1,91+1,13+0,51+1,87)*2,54 m2 27,610
<3.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<3.7>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<3.8>(1,93+2,73+1,30+1,35+0,51+1,30)*2,54 m2 23,165
<3.9>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<3.10>(2,89+2,45+3,30+1,30+0,51+1,13)*2,54 m2 29,413
<3.11>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<3.12>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<3.13>(1,93+2,73+1,30+1,35+0,51+1,80)*2,54 m2 24,435
<3.14>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<3.15>(2,80+2,30+3,30+1,30+0,54+1,13)*2,54 m2 28,880
<3.16>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<3.17>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<3.18>(1,90+2,73+1,30+1,35+0,51+1,80)*2,54 m2 24,359
<3.19>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<3.20>(2,45+3,00+1,91+1,13+0,51+1,87)*2,54 m2 27,610
<3.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570

RAZEM 674,827
173

d.13.4
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

174
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.5 Piętro 3
175

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i
podciągach

m2

<4.1>23,02 m2 23,020
<4.2>6,70 m2 6,700
<4.3>4,63 m2 4,630
<4.4>10,91 m2 10,910
<4.5>6,61 m2 6,610
<4.6>18,54 m2 18,540
<4.7>4,64 m2 4,640
<4.8>4,70 m2 4,700
<4.9>19,13 m2 19,130
<4.10>7,66 m2 7,660
<4.11>11,60 m2 11,600
<4.12>4,64 m2 4,640
<4.13>4,70 m2 4,700
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<4.14>19,13 m2 19,130
<4.15>7,66 m2 7,660
<4.16>11,60 m2 11,600
<4.17>6,70 m2 6,700
<4.18>4,63 m2 4,630
<4.19>10,91 m2 10,910
<4.20>6,62 m2 6,620
<4.21>18,54 m2 18,540
<4.22>10,06 m2 10,060

RAZEM 223,330
176

d.13.5
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

<4.1>(7,30+3,05)*2*2,54 m2 52,578
<4.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<4.3>(1,90+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,292
<4.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<4.5>(2,45+3,00+1,91+1,38+0,54+1,62)*2,54 m2 27,686
<4.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<4.7>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<4.8>(1,93+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,368
<4.9>(2,00+3,80+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,275
<4.10>(2,89+2,45+3,30+1,00+0,54+1,30)*2,54 m2 29,159
<4.11>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<4.12>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<4.13>(1,93+2,73+1,30+1,60+0,51+1,80)*2,54 m2 25,070
<4.14>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<4.15>(2,80+2,30+3,30+1,30+0,54+1,13)*2,54 m2 28,880
<4.16>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<4.17>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<4.18>(1,90+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,292
<4.19>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<4.20>(2,45+3,00+1,91+1,38+0,54+1,62)*2,54 m2 27,686
<4.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<4.22>(3,30+3,05)*2*2,54 m2 32,258

RAZEM 689,253
177

d.13.5
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

178
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych muro-
wanych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

14 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
179

d.14
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych m2

<1.20>5,11 m2 5,110
<1.22>7,01 m2 7,010

RAZEM 12,120
180

d.14
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73) m 9,570
<1.22>(2,45+1,85+2,37+0,72) m 7,390

RAZEM 16,960
181

d.14
NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

<1.19>6,35 m2 6,350
<1.21>11,02 m2 11,020
<1.23>12,63 m2 12,630

RAZEM 30,000
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182

d.14
NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazuro-
wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "
ATLAS"

m2

<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73)*2,10 m2 20,097
<1.22>(2,45+2,37+0,72)*0,60 m2 3,324

RAZEM 23,421
15 Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy

183
d.15

KNR 2-02
1216-01

Rury ochronne PCV o śr. nom. 150 mm osadzone w
wieńcach

szt.

8*6 szt. 48,000
RAZEM 48,000

184
d.15

KNR-W 2-
02 2004-04

Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kar-
tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
warstwowo 50-02 z izolacją z wełny mineralnej

m2

piony wewnętrzne
4*2,68*5*2*0,20 m2 21,440
piony zewnętrzne
4*2,68*5*1*0,20 m2 10,720

RAZEM 32,160
185

d.15
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styroduru gr. min. 5 cm bruzdy pionu
kanalizacyjnego od strony zewnętrznej

m2

15,39*0,20*4 m2 12,312
RAZEM 12,312

16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
186

d.16
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych

m2

poz.163+poz.167+poz.171+poz.175 m2 905,230
poz.165+poz.169+poz.173+poz.177 m2 27,240

RAZEM 932,470
187

d.16
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wy-
lewanych

m2

poz.164+poz.168+poz.172+poz.176 m2 2 774,109
minus okładziny ceramiczne na ścianach
-23,421 m2 -23,421

RAZEM 2 750,688
188

d.16
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami  przed malowaniem m2

poz.186+poz.187 m2 3 683,158
RAZEM 3 683,158

189
d.16

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-
ni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.188 m2 3 683,158
minus lamperia
-poz.190 m2 -190,800

RAZEM 3 492,358
190

d.16
KNR-W 2-
02 1521-04
+ KNR-W
2-02 1521-
06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na-
tryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkła-
du lub natrysku - klatka schodowa

m2

<1.1>(1,75+3,05)*2*1,50 m2 14,400
<1.2>(8,80+3,05)*2*1,50 m2 35,550
<1.3>(4,15+1,25)*2*1,50 m2 16,200
<2.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550
<3.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550
<4.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550

RAZEM 190,800

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
191

d.16
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-
ni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.157+poz.159 m2 631,799
RAZEM 631,799

17 Stolarka otworowa
17.1 Stolarka okienna
192

d.17.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0
m2

m2

0,97*0,97*2<O-1> m2 1,882
RAZEM 1,882

193
d.17.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2

m2

1,37*1,37*40<O-2> m2 75,076
RAZEM 75,076

194
d.17.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.
0 m2

m2

1,67*0,97*3<O-3> m2 4,860
1,77*0,97*16<O-4> m2 27,470

RAZEM 32,330
195

d.17.1
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadze-
nia

m2

0,97*2,26*16<Db1> m2 35,075
RAZEM 35,075

196
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z bla-
chy powlekanej

m2

1,00*2 2,000
1,40*40 56,000
1,70*3 5,100
1,80*16 28,800
A  (obliczenia pomocnicze) =========

91,900
poz.196A*1,1*0,45 m2 45,491

RAZEM 45,491
197

d.17.1
KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25 cm m

poz.196A m 91,900
RAZEM 91,900

198
d.17.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

17.2 Stolarka drzwiowa
199

d.17.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejściowych m2

1,50*2,20*2 m2 6,600
RAZEM 6,600

200
d.17.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych m2

1,50*2,20*1 m2 3,300
RAZEM 3,300

201
d.17.2

KNR-W 2-
02 1037-02

Drzwi piwniczne m2

0,80*2,00*20<D1> m2 32,000
RAZEM 32,000

202
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań w komplecie z
ościeżnicą

m2

0,90*2,00*16<D5> m2 28,800
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RAZEM 28,800

203
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D2 w komplecie z ościeżnicą m2

0,80*2,00*17<D2> m2 27,200
RAZEM 27,200

204
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D3 w komplecie z ościeżnicą m2

0,80*2,00*31<D3> m2 49,600
RAZEM 49,600

205
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D4 w komplecie z ościeżnicą m2

0,90*2,00*5<D4> m2 9,000
RAZEM 9,000

206
d.17.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi jak wyżej (robo-
cizna)

szt.

20+16+17+31+5 szt. 89,000
RAZEM 89,000

207
d.17.2

KNR-W 2-
02 1215-02

Drzwiczki techniczne do szachtów instalacyjnych szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

18 Ślusarka
208

d.18
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=1,10m m

46,00 m 46,000
RAZEM 46,000

209
d.18

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy w ramie stalowej
z pochwytem

m

parter
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100
piętro 1
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100
piętro 2
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100

RAZEM 39,600
210

d.18
KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada balkonu
na murku murowanym

m

parter
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 1
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 2
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 3
<typ E>2,08*4+2,65*4 m 18,920

RAZEM 30,020
211

d.18
KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3 m m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

212
d.18

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej o wym w
rozwinięciu 0,50x2,50

szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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213

d.18 wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż skrzynek na listy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

214
d.18 wycena in-

dywidualna

Tablica informacyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19 Elementy zewnętrzne
19.1 Elewacja
215

d.19.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowanie systemowe do robót elewacyjnych m2

(17,95*2+18,99*2+1,99*2)*13,24 m2 1 030,866
RAZEM 1 030,866

216
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół m2

(16,94*2+17,59*2+1,05+1,45+0,50)*0,40 m2 28,824
RAZEM 28,824

217
d.19.1

KNR AT-31
0505-01

Podkład pod tynk mozaikowy m2

poz.216 m2 28,824
RAZEM 28,824

218
d.19.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy na cokole m2

poz.216 m2 28,824
RAZEM 28,824

219
d.19.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

16,94*2+17,59*2+1,05+1,45+0,50 m 72,060
RAZEM 72,060

220
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian m2

(3,45+2,85+13,87+3,15+2,42+13,87+2,42+3,45+3,25*
2+13,87+3,45+2,85+5,95+3,45+1,45*2+5,95+0,9*2+
3,45+2,71+2,85*2)*13,00

m2 1 352,780

1,10*3,50<zabudowa przy wejściu> m2 3,850
0,50*2*9,50*4<słupy> m2 38,000
(2,97+1,92)*6*0,44<czoła balkonów> m2 12,910
(2,82+2,57)*6*0,44<czoła balkonów> m2 14,230
1,60*1,05*2*3+2,20*1,05*4+2,57*1,05*4<ścianki balko-
nowe>

m2 30,114

(0,60+8,10+0,60)*0,66<czoło daszka wejściowego> m2 6,138
(2,80+1,95)*2*0,44+(2,80+2,30)*2*0,44<czoła daszków
nad balkonami>

m2 8,668

minus elewacja ze styropianem gr, 20 cm
-poz.223 m2 -467,883

RAZEM 998,807
221

d.19.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.220*4 szt 3 995,228
RAZEM 3 995,228

222
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.220 m2 998,807
RAZEM 998,807

223
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian m2

(9,85*2+12,95+4,65+5,93+1,90*2+2,60*2)*6,55 m2 342,107
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0,50*3,50<przy wejściu> m2 1,750
0,70*2*9,50*4<słupy> m2 53,200
(2,97+1,92)*6*0,42<czoła balkonów> m2 12,323
(2,82+2,57)*6*0,42<czoła balkonów> m2 13,583
1,60*1,05*2*3+2,20*1,05*4+2,57*1,05*4<ścianki balko-
nowe>

m2 30,114

(0,60+8,10+0,60)*0,66<czoło daszka wejściowego> m2 6,138
(2,80+1,95)*2*0,44+(2,80+2,30)*2*0,44<czoła daszków
nad balkonami>

m2 8,668

RAZEM 467,883
224

d.19.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.223*4 szt 1 871,532
RAZEM 1 871,532

225
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.223 m2 467,883
0,20*2*9,10*4<słupy> m2 14,560

RAZEM 482,443
226

d.19.1
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.222<elewacja ze styropianem gr. 12cm> m2 998,807
poz.225<elewacja ze styropianem gr. 20cm> m2 482,443

RAZEM 1 481,250
227

d.19.1
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej

m2

poz.226 m2 1 481,250
RAZEM 1 481,250

228
d.19.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2

(1,40+1,40*2)*40 168,000
(1,70+1,00*2)*3 11,100
(1,80+1,00*2)*16 60,800
(1,00+2,29*2)*16 89,280
(1,70+2,20*2)*1 6,100
(1,00+1,00)*2*4 16,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

351,280
poz.228A*0,20 m2 70,256

RAZEM 70,256
229

d.19.1
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.228 m2 70,256
RAZEM 70,256

230
d.19.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m

(1,40+1,40*2)*40 m 168,000
(1,70+1,00*2)*3 m 11,100
(1,80+1,00*2)*16 m 60,800
(1,00+2,29*2)*16 m 89,280
(1,70+2,20*2)*1 m 6,100
(1,00+1,00*2)*4 m 12,000
12,80*10<narożniki wypukłe budynku> m 128,000
9,10*3*4<słupy> m 109,200
7,60*2+6,50*2+11,80+5,00*2<pogrubienie styropianu> m 50,000

RAZEM 634,480
231

d.19.1
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.228 m2 70,256
RAZEM 70,256
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232

d.19.1
KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej - ościeża

m2

poz.228 m2 70,256
RAZEM 70,256

233
d.19.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie m2

poz.228+poz.227 m2 1 551,506
RAZEM 1 551,506

234
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian m2

daszek nad wejściem
3,25*1,15 m2 3,738
0,80*8,80 m2 7,040

RAZEM 10,778
235

d.19.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.234*4 szt 43,112
RAZEM 43,112

236
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.234 m2 10,778
RAZEM 10,778

237
d.19.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykony-
wane ręcznie - balustrada murowana od wewnątrz

m2

1,85*0,85*2*3+2,08*0,85*4+2,65*0,85*4<ścianki balko-
nowe>

m2 25,517

RAZEM 25,517
238

d.19.1
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.234<daszek nad wejściem> m2 10,778
daszki nad balkonami
2,80*2,00*2 m2 11,200
2,30*2,80*2 m2 12,880
podniebienia balkonów
2,02*2,62*8 m2 42,339
1,72*2,57*8 m2 35,363
słupy
0,25*2*9,10*4 m2 18,200
poz.237<ścianki balkonowe od wewnątrz> m2 25,517

RAZEM 156,277
239

d.19.1
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej

m2

poz.238 m2 156,277
RAZEM 156,277

240
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2

(2,10*2+2,45*2)*4*0,25<balkony> m2 9,100
RAZEM 9,100

241
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(1,85*2*3+2,08*4+2,65*4)*0,70<balkony - murek> m2 21,014
(5,15*2+7,70*2+12,00)*0,40<uskok ocieplenia> m2 15,080

RAZEM 36,094
19.2 Elementy zewnętrzne
242

d.19.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton B
7,5

m3

2,00*2,50*0,10<podest wejściowy> m3 0,500
RAZEM 0,500
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243

d.19.2
KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu -
podest wejściowy ze schodami i podjazd dla niepełnos-
prawnych

m3

2,00*2,50*0,50<podest wejściowy> m3 2,500
RAZEM 2,500

244
d.19.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z pręta fi 4,5 m2

2,00*2,50 m2 5,000
RAZEM 5,000

245
d.19.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2

2,00*2,50 m2 5,000
(2,00+2,50)*0,15 m2 0,675

RAZEM 5,675
246

d.19.2
KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

247
d.19.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

248
d.19.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

249
d.19.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
na podsypce piaskowej - opaska wokół budynku

m2

(16,94+17,59)*2*0,40 m2 27,624
RAZEM 27,624

250
d.19.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias-
kowej z wyp.spoin piaskiem

m

16,94*2+17,59*2 m 69,060
RAZEM 69,060

251
d.19.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę - ob-
sługa geodezyjna

kpl 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2 446,962

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.5 km - odwie-
zienie humusu

m3 67,044

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.I-II z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 1 209,426

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)-rowki pod warstwę wyrów-
nawczą 10 cm

m3 22,422

Razem dział: Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3 19,219

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 1,920

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 8,960

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 52,160

10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, o objętości do 0,5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 1,024

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wyso-
kości do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 20 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 0,250

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3 1,500

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane
śr.8-16mm

t 3,120

14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2 157,600

15
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2 129,920

16
d.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej

m3 41,808

17
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych murowanych

m2 334,462
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18
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrów-
naniem zaprawą - rolka

m2 20,259

19
d.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od zewnątrz
dowiezionym piaskiem

m3 403,458

20
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 403,458

Razem dział: Fundamenty
3 Odwodnienie wykopów

21
d.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyjęto
szacunkowo 15 dni

godz. 90,000

Razem dział: Odwodnienie wykopów
4 Ściany piwnicy

4.1 Ściany konstrukcyjne
22

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej - ściany piwnicy

m3 58,890

23
d.4.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt 2,000

24
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wro-
ta w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt 5,000

25
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-19/
N

m 16,800

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
4.2 Ściany działowe
26

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych
lub dziurawek gr.1/2ceg.

m2 100,380

27
d.4.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2 27,103

Razem dział: Ściany działowe
4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
28

d.4.3
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-
stwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundamentowych murowanych

m2 127,056

29
d.4.3

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-ter-
moizolacyjne - ułożenie płyt termoizola-
cyjnych gr. 10 cm klejonych punktowo
masą bitumiczną

m2 281,778

Razem dział: Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
Razem dział: Ściany piwnicy

5 Ściany parteru
5.1 Ściany konstrukcyjne
30

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 167,217

31
d.5.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 170,816

32
d.5.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 14,000

33
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 10,000
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34
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/N m 59,400

35
d.5.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" - ob-
murowania zewnętrzne i sciany balustra-
dy murowanej

m2 15,024

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
5.2 Ściany działowe
36

d.5.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany parteru

6 Ściany 1 piętra
6.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 168,517

38
d.6.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 15,000

39
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000

40
d.6.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 162,109

41
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000

42
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabr.  typu L19

m 59,400

43
d.6.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" -
ściany balustrady murowanej

m2 6,380

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
6.2 Ściany działowe
44

d.6.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 1 piętra

7 Ściany 2 piętra
7.1 Ściany konstrukcyjne
45

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 168,517

46
d.7.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 15,000

47
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000
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48
d.7.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 158,909

49
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 6,000

50
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabr.  typu L19

m 64,200

51
d.7.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" -
ściany balustrady murowanej

m2 6,380

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
7.2 Ściany działowe
52

d.7.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 2 piętra

8 Ściany 3 piętra
8.1 Ściany konstrukcyjne
53

d.8.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów żurawiem

m2 168,517

54
d.8.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt 15,000

55
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 4,000

56
d.8.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" AKU 25/30 -
transport materiałów żurawiem

m2 158,909

57
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt 6,000

58
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabr.  typu L19

m 64,200

59
d.8.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" -
ściany balustrady murowanej

m2 13,563

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
8.2 Ściany działowe
60

d.8.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 3 piętra

9 Kominy i przewody wentylacyjne
61

d.9
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z pus-
taków ceramicznych

m 604,120

62
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów
cegłami gr.1/2ceg.

m2 219,823

63
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów
cegłami gr.1/2ceg. cegła klinkierowa po-
nad dachem

m2 68,400

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

64
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i komi-
nów o średniej grubości 7 cm

m2 8,320

Razem dział: Kominy i przewody wentylacyjne
10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
65

d.10.1
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do
4m stos.desk.obw.do przekr.do 20

m3 0,805

66
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości ponad 0,3 m dwustron-
nie deskowane

m3 2,352

67
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3 13,650

68
d.10.1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.
obw.do przekr.do 16-betonB-25

m3 3,025

69
d.10.1

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 14 -
z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton B-25

m3 0,190

70
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton B-25

m3 4,325

71
d.10.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 5,458

Razem dział: Słupy, belki i podciągi
10.2 Stropy, wylewki, wieńce

72
d.10.2

KNR-W 2-
02 0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28 cm m2 1 013,670

73
d.10.2

KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm płas-
kie-wylewki

m2 26,124

74
d.10.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o
szer.do 30cm -  beton B-25

m3 64,121

75
d.10.2

KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25 m3 15,665

76
d.10.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 8,330

Razem dział: Stropy, wylewki, wieńce
10.3 Klatka schodowa 

77
d.10.3

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2 29,337

78
d.10.3

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie gru-
bości 18 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 27,418

79
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 2,207

Razem dział: Klatka schodowa 
10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 

80
d.10.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu - balkony  i daszki

m2 98,582

81
d.10.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12
cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu - daszek

m2 6,529
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82
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.
budynków i budowli - pręty żebrowane

t 3,815

83
d.10.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu
HIT HALFEN l=0,5m

szt. 48,000

Razem dział: Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe

11 Dach 
84

d.11
NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygna-
cyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport
materiałów wyciągiem

m2 65,884

85
d.11

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych "POROTHERM" - at-
tyka zadaszenia balkonów ostatniej kon-
dygnacji

m2 4,325

86
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych
lub dziurawek gr.1/2ceg.-konstrukcja
nośna wyłazu dachowego

m2 4,560

87
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na stropie - warstwa spadkowa z keram-
zytu

m3 58,696

88
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja m2 300,667

89
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - wełna mineralna gr.
20 cm

m2 234,783

90
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami telesko-
powymi do podłoża  betonowego

szt 939,132

91
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm m 67,880

92
d.11

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineralnej
gr. 6 cm

m2 65,884

93
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2 366,551

94
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polich-
lorku winylu o śr. 110 mm

m 26,000

95
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm szt. 4,000

96
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2 88,420

97
d.11

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej -
wykonanie konstrukcji nośnej

m 4,800

98
d.11

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej szt 1,000

99
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondygna-
cji

m2 16,670

100
d.11

KNR AT-09
0201-02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8 cm
- daszki ostatniej kondygnacji - do R i S
wsp. 2

m2 16,670

101
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami telesko-
powymi do podłoża  betonowego

szt 66,680
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102
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe - daszki ostatniej kondyg-
nacji

m2 16,670

103
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszek nad wejściem m2 4,729

104
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm m2 4,729

105
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami telesko-
powymi do podłoża  betonowego

szt 18,916

106
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2 4,729

107
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa szt. 56,000

Razem dział: Dach 
12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

12.1 Piwnica i parter na gruncie
108

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 60
cm

m3 229,314

109
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 229,314

110
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm m3 25,480

111
d.12.1

KNR 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2 231,630

112
d.12.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa

m2 231,630

113
d.12.1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.
ponad 5 m2 - 2x
Krotność = 2

m2 231,630

114
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko
gr. 8 cm, zbrojona zbrojeniem rozpro-
szonym

m2 115,650

Razem dział: Piwnica i parter na gruncie
12.2 Parter
115

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 132,998

116
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm m2 115,650

117
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 10cm m2 115,980

118
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 115,650

119
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 231,630

120
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 231,630

121
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 44,980

122
d.12.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 44,100
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123
d.12.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705

124
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Parter
12.3 Piętro 1
125

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 259,475

126
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 225,630

127
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 259,475

128
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 225,630

129
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 225,630

130
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 33,850

131
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 13,850

132
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705

133
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 1
12.4 Piętro 2
134

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 258,336

135
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 224,640

136
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 258,336

137
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 224,640

138
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 224,640

139
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 33,850

140
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 27,700

141
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705

142
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 2
12.5 Piętro 3
143

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 256,830

144
d.12.5

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 223,330

145
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 256,830

146
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta
na gładko

m2 223,330
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147
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 223,330

148
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowe - pomieszczenia wspólne

m2 33,850

149
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 17,100

150
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych

m2 11,705

151
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 3
12.6 Balkony
152

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.
do 5 m2

m2 77,702

153
d.12.6

NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy m2 77,702

154
d.12.6

NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca m2 77,702

155
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych m2 77,702

156
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 71,440

Razem dział: Balkony
Razem dział: Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

13 Tynki wewnętrzne 
13.1 Piwnica
157

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 516,149

158
d.13.1

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

159
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropianowy-
mi gr. 6 cm

m2 115,650

160
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt 462,600

161
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2 115,650

162
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju -
szpachlowanie

m2 115,650

Razem dział: Piwnica
13.2 Parter
163

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 231,630

164
d.13.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 701,879

165
d.13.2

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

166
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Parter
13.3 Piętro 1
167

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 225,630
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168
d.13.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 708,150

169
d.13.3

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

170
d.13.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 1
13.4 Piętro 2
171

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 224,640

172
d.13.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 674,827

173
d.13.4

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

174
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 2
13.5 Piętro 3
175

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na stropach i podciągach

m2 223,330

176
d.13.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie
na ścianach i słupach

m2 689,253

177
d.13.5

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III

m2 6,810

178
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wenty-
lacyjnych murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 3
Razem dział: Tynki wewnętrzne 

14 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
179

d.14
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych m2 12,120

180
d.14

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 16,960

181
d.14

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 30,000

182
d.14

NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2
płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2 23,421

Razem dział: Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
15 Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy

183
d.15

KNR 2-02
1216-01

Rury ochronne PCV o śr. nom. 150 mm
osadzone w wieńcach

szt. 48,000

184
d.15

KNR-W 2-
02 2004-04

Obudowa pionów kanalizacyjnych płyta-
mi gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarstwo-
wo 50-02 z izolacją z wełny mineralnej

m2 32,160

185
d.15

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styroduru gr. min. 5
cm bruzdy pionu kanalizacyjnego od
strony zewnętrznej

m2 12,312

Razem dział: Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy
16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie

186
d.16

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarst-
wowe na sufitach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2 932,470

187
d.16

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarst-
wowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2 2 750,688
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188
d.16

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami  przed
malowaniem

m2 3 683,158

189
d.16

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2 3 492,358

190
d.16

KNR-W 2-
02 1521-04
+ KNR-W 2-
02 1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplo-
wego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - barwioną, barwienie podkładu lub
natrysku - klatka schodowa

m2 190,800

191
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2 631,799

Razem dział: Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
17 Stolarka otworowa

17.1 Stolarka okienna
192

d.17.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 1,882

193
d.17.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2

m2 75,076

194
d.17.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2 32,330

195
d.17.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z ob-
róbką obsadzenia

m2 35,075

196
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z blachy po-
wlekanej

m2 45,491

197
d.17.1

KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25
cm

m 91,900

198
d.17.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane szt 48,000

Razem dział: Stolarka okienna
17.2 Stolarka drzwiowa
199

d.17.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejścio-
wych

m2 6,600

200
d.17.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych m2 3,300

201
d.17.2

KNR-W 2-
02 1037-02

Drzwi piwniczne m2 32,000

202
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań
w komplecie z ościeżnicą

m2 28,800

203
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D2 w komplecie z oścież-
nicą

m2 27,200

204
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D3 w komplecie z oścież-
nicą

m2 49,600

205
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D4 w komplecie z oścież-
nicą

m2 9,000

206
d.17.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi
jak wyżej (robocizna)

szt. 89,000

207
d.17.2

KNR-W 2-
02 1215-02

Drzwiczki techniczne do szachtów insta-
lacyjnych

szt. 16,000

Razem dział: Stolarka drzwiowa
Razem dział: Stolarka otworowa

18 Ślusarka
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208
d.18

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=
1,10m

m 46,000

209
d.18

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy w
ramie stalowej z pochwytem

m 39,600

210
d.18

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - balus-
trada balkonu na murku murowanym

m 30,020

211
d.18

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3
m

m 2,500

212
d.18

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakierowa-
nej o wym w rozwinięciu 0,50x2,50

szt. 16,000

213
d.18 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż skrzynek na listy szt 1,000

214
d.18 wycena in-

dywidualna

Tablica informacyjna szt 1,000

Razem dział: Ślusarka
19 Elementy zewnętrzne

19.1 Elewacja
215

d.19.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowanie systemowe do robót elewa-
cyjnych

m2 1 030,866

216
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 28,824

217
d.19.1

KNR AT-31
0505-01

Podkład pod tynk mozaikowy m2 28,824

218
d.19.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy na cokole m2 28,824

219
d.19.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 72,060

220
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12
cm do ścian

m2 998,807

221
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt 3 995,228

222
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 998,807

223
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20
cm do ścian

m2 467,883

224
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt 1 871,532

225
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 482,443

226
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 1 481,250

227
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej

m2 1 481,250

228
d.19.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 70,256

229
d.19.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 70,256

230
d.19.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 634,480

231
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 70,256

232
d.19.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej - ościeża

m2 70,256

233
d.19.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie m2 1 551,506
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234
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10
cm do ścian

m2 10,778

235
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt 43,112

236
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 10,778

237
d.19.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścia-
nach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie - balustrada murowana od wew-
nątrz

m2 25,517

238
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 156,277

239
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej

m2 156,277

240
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 9,100

241
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2 36,094

Razem dział: Elewacja
19.2 Elementy zewnętrzne
242

d.19.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym -
chudy beton B 7,5

m3 0,500

243
d.19.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na goto-
wym podłożu - podest wejściowy ze
schodami i podjazd dla niepełnospraw-
nych

m3 2,500

244
d.19.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z
pręta fi 4,5

m2 5,000

245
d.19.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z pły-
tek ceramicznych antypoślizgowych

m2 5,675

246
d.19.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt. 1,000

247
d.19.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt. 1,000

248
d.19.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 1,000

249
d.19.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej grub. 8 cm na podsypce piaskowej -
opaska wokół budynku

m2 27,624

250
d.19.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m 69,060

251
d.19.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okien-
nych

szt. 2,000

Razem dział: Elementy zewnętrzne
Razem dział: Elementy zewnętrzne
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 28 177,4528

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1134
2. balustrada balkonowa - panel z blachy w ramie stalowej

z pochwytem
m 39,6000

3. balustrada schodowa stalowa m 46,0000
4. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 2 179,3905
5. beton konstrukcyjny m3 319,1776
6. beton podkładowy m3 46,5550
7. beton posadzkowy m3 56,8964
8. bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych dm3 563,5560
9. blacha powlekana płaska m2 220,2992

10. blachowkręty szt. 707,8416
11. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 4 722,7362
12. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 7 381,1634
13. cegła budowlana pełna szt 17 717,0059
14. cegła klinkierowa szt 3 618,3600
15. cement 25 z dodatkami t 0,1272
16. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,3887
17. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 5,9605
18. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,7603
19. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 3,3321
20. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,6324
21. Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu HIT HALFEN l=

0,5m
szt 48,0000

22. Dostawa i montaż skrzynek na listy szt 1,0000
23. doświetlacz okienny szt. 2,0000
24. drabina stalowa przy wyłazie dachowym szt 1,0000
25. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2,3929
26. drewno opałowe kg 2 931,8818
27. drut stalowy okrągły kg 29,8572
28. drzwi D2 m2 27,2000
29. drzwi D3 m2 49,6000
30. drzwi D4 m2 9,0000
31. drzwi D5 m2 28,8000
32. drzwi piwniczne m2 32,0000
33. drzwi wewnętrzne wejściowe aluminiowe m2 6,6000
34. drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe m2 3,3000
35. Drzwiczki techniczne do szachtów instalacyjnych szt 16,0000
36. dyble plastikowe "z grzybkami szt 525,9405
37. dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr. 12 cm szt 4 155,0371
38. dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr. 20 cm szt 1 946,3933
39. farba emulsyjna dm3 1 146,5439
40. farba olejna do gruntowania dm3 9,2991
41. farba olejna nawierzchniowa dm3 8,9283
42. folia posadzkowa m2 2 139,5367
43. gaz propan-butan kg 360,9549
44. gips budowlany szpachlowy kg 67,2144
45. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9 207,8950
46. gips szpachlowy kg 5 891,6286
47. grunt uniwersalny pod tynk mozaikowy kg 7,2060
48. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 587,6235
49. izoklin 10x10 m 78,0620
50. jastrych epoksydowy m2 77,7020
51. kątownik aluminiowy ochronny mb 746,1485
52. klej bitumiczny kg 22,4804
53. kliny styropianowe gr. 4-8 cm m2 17,5035
54. kołki do mocowania płyt styropianowych szt 69,3472
55. kołki do mocowania płyty z wełny mineralnej szt 996,3699
56. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 130,5696
57. kołki rozporowe szt. 71,8514
58. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 185,9148
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59. kostka brukowa 8 cm szara m2 28,3146
60. kotwy stalowe szt 810,9716
61. kratka wentylacyjna do przewodów murowanych szt 40,0000
62. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,2112
63. kruszywo lekkie Keramzyt m3 62,2178
64. kształtowniki stalowe profilowane C m 65,9280
65. kształtowniki stalowe profilowane U m 24,4416
66. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 2 307,8910
67. listwa cokołowa m 75,6630
68. listwy przyścienne systemowe m 34,8000
69. masa tynkarska mozaikowa kg 158,5320
70. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 659,3606
71. nadproża prefabrykowane typu L19 m 269,2800
72. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 118,2796
73. nasada kominowa systemowa szt. 56,0000
74. nawiewniki higrosterowane szt 48,0000
75. obrzeża betonowe 30x8 cm m 70,4412
76. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 144,3630
77. panele podłogowe m2 31,2000
78. papa asfaltowa izolacyjna m2 1 769,3831
79. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 446,1425
80. papa termozgrzewalna podkładowa m2 446,1425
81. papa zgrzewalna do izolacji posadzki m2 532,7490
82. papier ścierny ark 0,3900
83. paroizolacja bitumiczna m2 386,4792
84. pianka poliuretanowa dm3 51,0574
85. piasek m3 685,9987
86. płytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe m2 158,4389
87. płytki ceramiczne posadzkowe mieszkaniowe m2 12,3624
88. płytki ceramiczne posadzkowe zewnetrzne m2 84,6140
89. płytki ceramiczne schodowe antypoślizgowe m2 56,4567
90. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne m2 25,7631
91. płyty gipsowo-kartonowe m2 67,5360
92. płyty styrodur gr. 5 cm m2 12,9276
93. płyty styropianowe  6 cm m2 121,7216
94. płyty styropianowe 10 cm m2 11,3438
95. płyty styropianowe 12 cm m2 1 051,2444
96. płyty styropianowe 20 cm m2 492,4469
97. płyty styropianowe 3 cm m2 73,9444
98. płyty styropianowe posadzkowe gr. 10  cm m2 121,7790
99. płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm m2 707,2800

100. płyty styropianowe posadzkowe gr. 6 cm m2 121,4325
101. płyty termoizolacyjne gr. 10 cm m2 295,8669
102. płyty z wełny mineralnej m2 33,1248
103. płyty z wełny mineralnej gr. 6 cm m2 69,1782
104. pochwyt na murku murowanym m 30,0200
105. podkład pod panele m2 33,0000
106. podkładowa masa tynkarska kg 512,3349
107. podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25 cm m 91,9000
108. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z

włókniny poliestrowej izolacyjna
m2 91,6884

109. preparat gruntujący dm3 810,2948
110. pręty do zbrojenia betonu kg 23 388,6000
111. Przygotowanie terenu pod budowę - obsługa geodezyjna kpl 1,0000
112. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.

11,5x50x23,8 cm
szt 4 984,4749

113. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 AKU 25/30 o
wym. 250/300/238

szt 8 654,8819

114. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.
25x27,5x23,8 cm

szt 8 110,3990
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
115. pustaki stropowe TERIVA gr. 28 cm szt 9 325,7640
116. pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24 cm szt 2 476,8920
117. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 347,1741
118. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 69,4890
119. roztwór asfaltowy do izolacji kg 162,1410
120. rura ochronne PCV o śr. nom. 150 mm szt 48,0000
121. rury spustowe okrągłe z PVC fi 110 m 26,2600
122. Rzygacz fi 50 l=50 cm szt. 4,0000
123. siatka do zbrojenia posadzki m2 928,4346
124. siatka z włókna szklanego m2 1 972,8604
125. silikon dm3 9,3122
126. skrobaczka do obuwia szt 1,0000
127. styropian gr. 10 cm m2 4,9655
128. styropian gr. 4 cm m2 17,5035
129. szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej o wym w

rozwinięciu 0,50x2,50
szt 16,0000

130. szpachlówka celulozowa dm3 10,2400
131. Tablica informacyjna szt 1,0000
132. tapeta natryskowa m2 190,8000
133. taśma m 72,8102
134. tynk strukturalny kg 5 144,4258
135. uchwyty do flag szt 1,0000
136. uchwyty do rur spustowych kpl. 13,0000
137. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 17 840,9080
138. wełna mineralna gr. 20 cm m2 246,5222
139. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3 174,3360
140. wycieraczka do obuwia szt 1,0000
141. wyłaz dachowy 1,20x1,20 kpl. 1,0000
142. zaprawa m3 57,4032
143. zaprawa budowlana m3 14,7613
144. zaprawa cementowa m3 11,6638
145. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0800
146. zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0361
147. zaprawa cementowa m. 50 m3 0,1477
148. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0,0014
149. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,0572
150. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 10,5458
151. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 94,4370
152. zaprawa klejąca elastyczna kg 1 568,6110
153. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 169,0387
154. zaprawa spoinująca kg 177,1602
155. zaprawa uszczelniająca kg 7 002,5042
156. zaprawa wapienna M 4 m3 11,4401
157. zbrojenie rozproszone kg 323,8200
158. złączki szt. 6,2400
159. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat do natrysku m-g 20,9880
2. giętarka do prętów m-g 110,0640
3. koparka gąsienicowa m-g 77,1888
4. mieszarka do zapraw m-g 2,8178
5. nożyce do prętów m-g 132,9940
6. piła do cięcia kostki m-g 0,6906
7. pompa do betonu na samochodzie m-g 11,2968
8. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 90,0000
9. prościarka do prętów m-g 98,5990

10. rusztowania rsystemowe m-g 71,7483
11. samochód dostawczy 0.9 t m-g 7,8400
12. samochód samowyładowczy 5 t m-g 250,6850
13. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,9000
14. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 39,5600
15. spycharka gąsienicowa m-g 2,9477
16. środek transportowy m-g 206,9632
17. ubijak spalinowy 200 kg m-g 44,5471
18. wibrator powierzchniowy m-g 3,5911
19. wyciąg m-g 996,5986
20. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 90,0000
21. żuraw do 5t m-g 66,1756
22. żuraw okienny m-g 51,0112

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę -
obsługa geodezyjna
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Przygotowanie terenu pod budowę -

obsługa geodezyjna
1 kpl/kpl

kpl 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek
obmiar  = 446,962 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
r-g 2,3479

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0,0025 m-g/m2
m-g 1,1174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.5
km - odwiezienie humusu
obmiar  = 67,044 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0343 r-g/m3
r-g 2,2996

-- S --
2* koparka gąsienicowa

0,0419 m-g/m3
m-g 2,8091

3* spycharka gąsienicowa
0,0273 m-g/m3

m-g 1,8303

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,1631+8*0,0136=0,2719 m-g/m3

m-g 18,2293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.I-II z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
obmiar  = 1 209,426 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1577 r-g/m3
r-g 190,7265

-- S --
2* koparka gąsienicowa

0,0615 m-g/m3
m-g 74,3797
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,1859 m-g/m3

m-g 224,8323

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III)-rowki pod warstwę
wyrównawczą 10 cm
obmiar  = 22,422 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,69*0,955=2,56895 r-g/m3
r-g 57,6010

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,34 m-g/m3
m-g 7,6235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.
obmiar  = 19,219 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 55,7351

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 19,7956

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
m-g 1,9219

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1,920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,6878 r-g/m3
r-g 9,0006

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 1,9488

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,0077

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,0134

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0096

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 1,0176

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,0960

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,1536

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,8 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 8,960 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,6878 r-g/m3
r-g 24,0827
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 9,0944

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m3

m3 0,0269

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0448

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,0358

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,42 kg/m3

kg 3,7632

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3
m-g 0,2688

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,7168

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 1,3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 52,160 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,9878 r-g/m3
r-g 103,6836

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 52,9424

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,002 m3/m3

m3 0,1043

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,1565

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,1565

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24 kg/m3

kg 12,5184

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,02 m-g/m3
m-g 1,0432

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 4,1728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, o objętości do 0,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1,024 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,4678 r-g/m3
r-g 5,5990
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3
m3 1,0394

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,0041

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0051

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0051

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,2765

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,0410

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,0717

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wyso-
kości do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 20 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36,6862 r-g/m3
r-g 9,1716

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,2550

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,11 m3/m3

m3 0,0275

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,131 m3/m3

m3 0,0328

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,4 kg/m3

kg 0,8500

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,8894 m-g/m3
m-g 0,4724

8* środek transportowy
0,32 m-g/m3

m-g 0,0800

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,0225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane
obmiar  = 1,500 m3

m3

-- R --

- 53 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
19,26 r-g/m3

r-g 28,8900

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 1,5300

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,0300

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 0,9450

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 2,7000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,75 m-g/m3
m-g 2,6250

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-g 0,0900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane śr.8-16mm
obmiar  = 3,120 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 133,7856

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 3 182,400

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 13,4160

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 18,0960

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 14,9760

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 2,4960

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 4,9920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundament.betonowych
obmiar  = 157,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5248 r-g/m2
r-g 82,7085

-- M --
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 47,2800

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 472,8000

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 362,4800

5* drewno opałowe
4,5 kg/m2

kg 709,2000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 2,1434

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych
obmiar  = 129,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5248 r-g/m2
r-g 68,1820

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 38,9760

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 389,7600

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 298,8160

5* drewno opałowe
4,5 kg/m2

kg 584,6400

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 1,7669

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR-W 2-
02 0101-
06

Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej
obmiar  = 41,808 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 232,8706

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,3 szt/m3
szt 3 064,526

4
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm

46,9 szt/m3
szt 1 960,795

2
4* zaprawa budowlana

0,18 m3/m3
m3 7,5254
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ścian fundamentowych murowanych
obmiar  = 334,462 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662 r-g/m2
r-g 222,8186

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 100,3386

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 1 003,386
0

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 769,2626

5* drewno opałowe
3,4 kg/m2

kg 1 137,170
8

6* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0212 m3/m2

m3 7,0906

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 4,5487

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych murowanych z
wyrównaniem zaprawą - rolka
obmiar  = 20,259 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662 r-g/m2
r-g 13,4965

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 6,0777

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 60,7770

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 46,5957

5* drewno opałowe
3,4 kg/m2

kg 68,8806

6* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0212 m3/m2

m3 0,4295

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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8* środek transportowy
0,0136 m-g/m2

m-g 0,2755

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od ze-
wnątrz dowiezionym piaskiem
obmiar  = 403,458 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32*0,5=2,16 r-g/m3
r-g 871,4693

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3
m3 435,7346

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 403,458 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 53,9423

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 28,4034

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

3 Odwodnienie wykopów
21

d.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyję-
to szacunkowo 15 dni
obmiar  = 90,000 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

4,4*0,955=4,202 r-g/godz.
r-g 378,1800

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240

m3/h
1 m-g/godz.

m-g 90,0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0,01 m-g/godz.

m-g 0,9000

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10
kVA
1 m-g/godz.

m-g 90,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie wykopów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Ściany piwnicy
4.1 Ściany konstrukcyjne
22

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-
06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej - ściany piw-
nicy
obmiar  = 58,890 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 328,0173

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,3 szt/m3
szt 4 316,637

0
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm

46,9 szt/m3
szt 2 761,941

0
4* zaprawa cementowa

0,18 m3/m3
m3 10,6002

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.4.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 3,1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gruboś-
ci 1 ceg. z cegieł pojedynczych, blocz-
ków i pustaków
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 10,7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-
19/N
obmiar  = 16,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 3,3600

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 17,1360

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,3360
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Ściany działowe
26

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł peł-
nych lub dziurawek gr.1/2ceg.
obmiar  = 100,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 141,5358

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48,1 szt/m2
szt 4 828,278

0
3* zaprawa

0,03 m3/m2
m3 3,0114

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2
m-g 16,0608

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg.
obmiar  = 27,103 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 26,0189

-- M --
2* cegła budowlana pełna

38,4 szt/m2
szt 1 040,755

2
3* zaprawa

0,011 m3/m2
m3 0,2981

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,14 m-g/m2
m-g 3,7944

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
28

d.4.3
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na gorąco
ścian fundamentowych murowanych
obmiar  = 127,056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6662 r-g/m2
r-g 84,6447

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 38,1168

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco
3 kg/m2

kg 381,1680

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 292,2288

5* drewno opałowe
3,4 kg/m2

kg 431,9904

6* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0212 m3/m2

m3 2,6936

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 1,7280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4.3

KNR AT-
27 0508-
04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-
termoizolacyjne - ułożenie płyt termoi-
zolacyjnych gr. 10 cm klejonych punk-
towo masą bitumiczną
obmiar  = 281,778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 33,8134

-- M --
2* płyty termoizolacyjne gr. 10 cm

1,05 m2/m2
m2 295,8669

3* bitumiczny klej do płyt termoizolacyj-
nych
2 dm3/m2

dm3 563,5560

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 2,8178

6* mieszarka do zapraw
0,01 m-g/m2

m-g 2,8178

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Ściany parteru
5.1 Ściany konstrukcyjne
30

d.5.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 167,217 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 195,6439

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 836,042
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,1804

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,3609

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.5.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 170,816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 199,8547

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 271,852
8

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2704

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,5408

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.5.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 14,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 21,7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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33
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 21,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/
N
obmiar  = 59,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,8800

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 60,5880

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,1880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.5.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - obmurowania zewnętrzne i
sciany balustrady murowanej
obmiar  = 15,024 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 8,7139

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 123,7978

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,1052

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,7512

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.2 Ściany działowe
36

d.5.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 Ściany 1 piętra
6.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.6.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 850,316
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.6.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.6.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 162,109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 189,6675

-- M --
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2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"
25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 156,049
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,0527

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,1055

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 59,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,8800

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 60,5880

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,1880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.6.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - ściany balustrady murowanej
obmiar  = 6,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 3,7004

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 52,5712

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0447
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2 Ściany działowe
44

d.6.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 1 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 Ściany 2 piętra
7.1 Ściany konstrukcyjne
45

d.7.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 850,316
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.7.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.7.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 158,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 185,9235

-- M --

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"
25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 113,489
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 3,9727

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 7,9455

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 64,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 12,8400

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 65,4840

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,2840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.7.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - ściany balustrady murowanej
obmiar  = 6,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 3,7004

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 52,5712

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0447
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2 Ściany działowe
52

d.7.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 2 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 Ściany 3 piętra
8.1 Ściany konstrukcyjne
53

d.8.1
NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów żurawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1 850,316
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.8.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków
i pustaków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.8.1

NNRNKB
202
0194a-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" AKU 25/
30 - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 158,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 185,9235

-- M --
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2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"
25 AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2 113,489
7

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 3,9727

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2
m-g 7,9455

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych gr.
1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -uło-
żenie nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 64,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 12,8400

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 65,4840

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,2840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.8.1

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - ściany balustrady murowanej
obmiar  = 13,563 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 7,8665

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 111,7591

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0949
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,6782

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

8.2 Ściany działowe
60

d.8.2
NNRNKB
202
0195a-01

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1 152,034
4

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 3 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

9 Kominy i przewody wentylacyjne
61

d.9
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z
pustaków ceramicznych
obmiar  = 604,120 m

m

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/m
r-g 259,7716

-- M --
2* pustaki wentylacyjne ceramiczne

19x19x24 cm
4,1 szt/m

szt 2 476,892
0

3* zaprawa budowlana
0,01 m3/m

m3 6,0412

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 18,1236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słu-
pów cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 219,823 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,85 r-g/m2
r-g 406,6726

-- M --
2* cegła budowlana pełna

52,9 szt/m2
szt 11 628,63

67
3* zaprawa

0,052 m3/m2
m3 11,4308

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,23 m-g/m2
m-g 50,5593

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słu-
pów cegłami gr.1/2ceg. cegła klinkiero-
wa ponad dachem
obmiar  = 68,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,85*3=5,55 r-g/m2
r-g 379,6200

-- M --
2* cegła klinkierowa

52,9 szt/m2
szt 3 618,360

0
3* zaprawa

0,052 m3/m2
m3 3,5568

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
5* wyciąg

0,23 m-g/m2
m-g 15,7320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i komi-
nów o średniej grubości 7 cm
obmiar  = 8,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,24 r-g/m2
r-g 26,9568

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,071 m3/m2
m3 0,5907

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,014 m3/m2

m3 0,1165

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 4,9920

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2
m-g 1,2480

7* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0832

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kominy i przewody wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10 Konstrukcje żelbetowe
10.1 Słupy, belki i podciągi

65
d.10.1

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do
4m stos.desk.obw.do przekr.do 20
obmiar  = 0,805 m3

m3

-- R --
1* robocizna

40,57 r-g/m3
r-g 32,6589

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,8211

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,11 m3/m3

m3 0,0886

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,131 m3/m3

m3 0,1055

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,4 kg/m3

kg 2,7370

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

4,02 m-g/m3
m-g 3,2361

8* środek transportowy
0,32 m-g/m3

m-g 0,2576

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości ponad 0,3 m dwu-
stronnie deskowane
obmiar  = 2,352 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14,14 r-g/m3
r-g 33,2573

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 2,3990

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,0306

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,41 kg/m3

kg 0,9643

5* drut stalowy okrągły
1,1 kg/m3

kg 2,5872

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,67 m-g/m3
m-g 3,9278

8* środek transportowy
0,04 m-g/m3

m-g 0,0941

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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67
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowa-
nych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane
obmiar  = 13,650 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3
r-g 262,8990

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 13,9230

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,2730

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 8,5995

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 24,5700

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,75 m-g/m3
m-g 23,8875

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-g 0,8190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.10.1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.
obw.do przekr.do 16-betonB-25
obmiar  = 3,025 m3

m3

-- R --
1* robocizna

32,739 r-g/m3
r-g 99,0355

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 3,0855

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,032 m3/m3

m3 0,0968

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,175 m3/m3

m3 0,5294

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,115 m3/m3

m3 0,3479

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
8 kg/m3

kg 24,2000

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

2,1432 m-g/m3
m-g 6,4832

9* środek transportowy
0,34 m-g/m3

m-g 1,0285

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,2420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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69
d.10.1

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B-25
obmiar  = 0,190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28,489 r-g/m3
r-g 5,4129

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 0,1938

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,027 m3/m3

m3 0,0051

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,101 m3/m3

m3 0,0192

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,098 m3/m3

m3 0,0186

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5,5 kg/m3

kg 1,0450

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

1,7061 m-g/m3
m-g 0,3242

9* środek transportowy
0,24 m-g/m3

m-g 0,0456

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,0152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B-25
obmiar  = 4,325 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,529 r-g/m3
r-g 101,7629

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 4,4115

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,021 m3/m3

m3 0,0908

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,084 m3/m3

m3 0,3633

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,083 m3/m3

m3 0,3590

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5 kg/m3

kg 19,4625

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

1,5557 m-g/m3
m-g 6,7284
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* środek transportowy
0,2 m-g/m3

m-g 0,8650

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,3460

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.10.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 5,458 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 234,0390

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 5 567,160

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 23,4694

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 31,6564

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 26,1984

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 4,3664

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 8,7328

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Słupy, belki i podciągi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.2 Stropy, wylewki, wieńce
72

d.10.2
KNR-W 2-
02 0214-
03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28
cm
obmiar  = 1 013,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7 r-g/m2
r-g 1 723,239

0

-- M --
2* belki stropowe prefabrykowane żelbe-

towe
2,15 m/m2

m 2 179,390
5

3* pustaki stropowe TERIVA gr. 28 cm
9,2 szt/m2

szt 9 325,764
0

4* beton konstrukcyjny
0,103 m3/m2

m3 104,4080

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00147 m3/m2

m3 1,4901

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III
0,00075 m3/m2

m3 0,7603

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III
0,00137 m3/m2

m3 1,3887

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,102 kg/m2

kg 103,3943

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* wyciąg

0,344 m-g/m2
m-g 348,7025

11* środek transportowy
0,0073 m-g/m2

m-g 7,3998

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.10.2

KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm
płaskie-wylewki
obmiar  = 26,124 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5668+0,6487=3,2155 r-g/m2
r-g 84,0017

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+0,1326=0,2856 m3/m2
m3 7,4610

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0867

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,1233

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,0277

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 10,6063

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
8* wyciąg

0,2116+0,1989=0,4105 m-g/m2
m-g 10,7239

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,4389

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.10.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o
szer.do 30cm -  beton B-25
obmiar  = 64,121 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11,71 r-g/m3
r-g 750,8569

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 65,4034

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,048 m3/m3

m3 3,0778

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027 m3/m3

m3 1,7313

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3 kg/m3

kg 275,7203

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,96 m-g/m3
m-g 61,5562

8* środek transportowy
0,18 m-g/m3

m-g 11,5418

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.10.2

KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25
obmiar  = 15,665 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,5 r-g/m3
r-g 117,4875

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 15,9783

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,034 m3/m3

m3 0,5326

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,016 m3/m3

m3 0,2506

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,9 kg/m3

kg 45,4285

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,85 m-g/m3
m-g 13,3153

8* środek transportowy
0,09 m-g/m3

m-g 1,4099

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
76

d.10.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 8,330 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 357,1904

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 8 496,600

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 35,8190

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 48,3140

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 39,9840

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 6,6640

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 13,3280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stropy, wylewki, wieńce
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.3 Klatka schodowa 
77

d.10.3
KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 29,337 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,045172 r-g/m2
r-g 59,9992

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+3*0,0102=0,1836 m3/m2
m3 5,3863

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0974

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,1385

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,0311

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 11,9108

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,099452+3*0,007191=0,121025 m-g/
m2

m-g 3,5505

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,4929

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014+3*0,001=0,017 m-g/m2

m-g 0,4987

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.10.3

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 18 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 27,418 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,6773 r-g/m2
r-g 128,2422

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,13+10*0,012=0,25 m3/m2
m3 6,8545

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0274

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m2

m3 0,3564

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2

m3 0,1097

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 13,7090

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,1269+10*0,0094=0,2209 m-g/m2
m-g 6,0566
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5484

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03+10*0,002=0,05 m-g/m2

m-g 1,3709

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 2,207 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 94,6362

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 2 251,140

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 9,4901

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 12,8006

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 10,5936

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 1,7656

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 3,5312

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
80

d.10.4
KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18
cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - balkony  i daszki
obmiar  = 98,582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,045172 r-g/m2
r-g 201,6171

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+3*0,0102=0,1836 m3/m2
m3 18,0997

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,3273

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,4653

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,1045

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 40,0243

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,099452+3*0,007191=0,121025 m-g/
m2

m-g 11,9309

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 1,6562

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014+3*0,001=0,017 m-g/m2

m-g 1,6759

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.10.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12
cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu - daszek
obmiar  = 6,529 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,802261 r-g/m2
r-g 11,7670

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,082+4*0,0102=0,1228 m3/m2
m3 0,8018

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00203 m3/m2

m3 0,0133

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00439 m3/m2

m3 0,0287

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001 m3/m2

m3 0,0065

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 1,7889

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* wyciąg
0,063967+4*0,007191=0,092731 m-g/
m2

m-g 0,6054

9* środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,0875

10* pompa do betonu na samochodzie
0,0096+4*0,001=0,0136 m-g/m2

m-g 0,0888

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elem.budynków i budowli - pręty że-
browane
obmiar  = 3,815 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 163,5872

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 3 891,300

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 16,4045

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 22,1270

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 18,3120

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 3,0520

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 6,1040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.10.4 wycena in-

dywidual-
na

Dostawa i montaż - łącznik balkonu ty-
pu HIT HALFEN l=0,5m
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż - łącznik balkonu ty-

pu HIT HALFEN l=0,5m
1 szt/szt.

szt 48,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Konstrukcje żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Dach 
84

d.11
NNRNKB
202
0194b-01

(z.X) Ściany budynków wielokondyg-
nacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - trans-
port materiałów wyciągiem
obmiar  = 65,884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/m2
r-g 81,6962

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

25 o wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 723,4063

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 1,6471

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-g 5,2707

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.11

NNRNKB
202
0195a-01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wie-
lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych "POROT-
HERM" - attyka zadaszenia balkonów
ostatniej kondygnacji
obmiar  = 4,325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2
r-g 2,5085

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 35,6380

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0303

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,2163

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł peł-
nych lub dziurawek gr.1/2ceg.-kons-
trukcja nośna wyłazu dachowego
obmiar  = 4,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 6,4296

-- M --
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2* cegła budowlana pełna
48,1 szt/m2

szt 219,3360

3* zaprawa
0,03 m3/m2

m3 0,1368

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2
m-g 0,7296

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na stropie - warstwa spadkowa z ke-
ramzytu
obmiar  = 58,696 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m3
r-g 293,4800

-- M --
2* kruszywo lekkie Keramzyt

1,06 m3/m3
m3 62,2178

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,13 m-g/m3
m-g 66,3265

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.11

KNR AT-
09 0201-
03

Paroizolacja
obmiar  = 300,667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 231,5136

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2
m2 360,8004

3* gaz propan-butan
0,43 kg/m2

kg 129,2868

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 1,2027

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 1,8040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.11

KNR AT-
09 0201-
02

Izolacja termiczna - wełna mineralna
gr. 20 cm
obmiar  = 234,783 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,24 r-g/m2

r-g 56,3479

-- M --
2* wełna mineralna gr. 20 cm

1,05 m2/m2
m2 246,5222

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/m2
m-g 0,7043

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 1,1739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teles-
kopowymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 939,132 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 140,8698

-- M --
2* kołki do mocowania płyty z wełny mi-

neralnej
1,04 szt/szt

szt 976,6973

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,1878

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,1878

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm
obmiar  = 67,880 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2069 r-g/m
r-g 14,0444

-- M --
2* izoklin 10x10

1,15 m/m
m 78,0620

3* klej bitumiczny
0,04 kg/m

kg 2,7152

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0085 m-g/m
m-g 0,5770

6* środek transportowy
0,0101 m-g/m

m-g 0,6856

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
92

d.11
KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineral-
nej gr. 6 cm
obmiar  = 65,884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2332 r-g/m2
r-g 15,3641

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 6 cm

1,05 m2/m2
m2 69,1782

3* klej bitumiczny
0,3 kg/m2

kg 19,7652

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0097 m-g/m2
m-g 0,6391

6* środek transportowy
0,0165 m-g/m2

m-g 1,0871

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.11

KNR-W 2-
02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną dwuwarstwowe
obmiar  = 366,551 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 142,5883

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 421,5337

3* papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa
1,15 m2/m2

m2 421,5337

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 159,0831

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 109,9653

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 2,7858

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 7,6976

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z po-
lichlorku winylu o śr. 110 mm
obmiar  = 26,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3779 r-g/m
r-g 9,8254
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury spustowe okrągłe z PVC fi 110

1,01 m/m
m 26,2600

3* uchwyty do rur spustowych
0,5 kpl./m

kpl. 13,0000

4* złączki
0,24 szt./m

szt. 6,2400

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0011 m-g/m
m-g 0,0286

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,348 r-g/szt.
r-g 1,3920

-- M --
2* Rzygacz fi 50 l=50 cm

1 szt./szt.
szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/szt.
m-g 0,0016

5* wyciąg
0,0003 m-g/szt.

m-g 0,0012

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm
obmiar  = 88,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 119,3670

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 108,7566

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt/m2

szt 1 520,824
0

4* zaprawa cementowa
0,001 m3/m2

m3 0,0884

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

6* środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,7074

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.11

KNR 0-
15II 0526-
01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej -
wykonanie konstrukcji nośnej
obmiar  = 4,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 1,6800

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
0,044 m3/m

m3 0,2112

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,15 kg/m

kg 0,7200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m
m-g 0,0240

6* środek transportowy
0,005 m-g/m

m-g 0,0240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.11

KNR 0-
15II 0526-
02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8,25 r-g/szt
r-g 8,2500

-- M --
2* wyłaz dachowy 1,20x1,20

1 kpl./szt
kpl. 1,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt
m-g 0,0120

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt

m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.11

KNR AT-
09 0201-
03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondyg-
nacji
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 12,8359

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2
m2 20,0040
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3* gaz propan-butan
0,43 kg/m2

kg 7,1681

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0667

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.11

KNR AT-
09 0201-
02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8
cm - daszki ostatniej kondygnacji - do
R i S wsp. 2
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24*2=0,48 r-g/m2
r-g 8,0016

-- M --
2* styropian gr. 4 cm

1,05 m2/m2
m2 17,5035

3* kliny styropianowe gr. 4-8 cm
1,05 m2/m2

m2 17,5035

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,003*2=0,006 m-g/m2
m-g 0,1000

6* środek transportowy
0,005*2=0,01 m-g/m2

m-g 0,1667

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teles-
kopowymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 66,680 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 10,0020

-- M --
2* kołki do mocowania płyt styropiano-

wych
1,04 szt/szt

szt 69,3472

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0133

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0133

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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102
d.11

KNR-W 2-
02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną dwuwarstwowe - daszki ostatniej
kondygnacji
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 6,4846

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 19,1705

3* papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa
1,15 m2/m2

m2 19,1705

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 7,2348

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 5,0010

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,1267

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,3501

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.11

KNR AT-
09 0201-
03

Paroizolacja - daszek nad wejściem
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2
r-g 3,6413

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2
m2 5,6748

3* gaz propan-butan
0,43 kg/m2

kg 2,0335

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0189

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,0284

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.11

KNR AT-
09 0201-
02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10
cm
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m2
r-g 1,1350
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-- M --
2* styropian gr. 10 cm

1,05 m2/m2
m2 4,9655

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/m2
m-g 0,0142

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teles-
kopowymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 18,916 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 2,8374

-- M --
2* kołki do mocowania płyty z wełny mi-

neralnej
1,04 szt/szt

szt 19,6726

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0038

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0038

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.11

KNR-W 2-
02 0504-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewal-
ną dwuwarstwowe
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 1,8396

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 5,4384

3* papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa
1,15 m2/m2

m2 5,4384

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 2,0524

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 1,4187

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,0359
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8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,0993

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa
obmiar  = 56,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,07*0,955=1,02185 r-g/szt.
r-g 57,2236

-- M --
2* nasada kominowa systemowa

1 szt./szt.
szt. 56,0000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 7,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT
12.1 Piwnica i parter na gruncie
108

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr.
60 cm
obmiar  = 229,314 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32*0,5=2,16 r-g/m3
r-g 495,3182

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3
m3 247,6591

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 229,314 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 30,6593

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 16,1437

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm
obmiar  = 25,480 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 134,0248

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 26,2444

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.12.1

KNR 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0733 r-g/m2
r-g 16,9785

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 69,4890

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,35 kg/m2

kg 81,0705
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0012 m-g/m2
m-g 0,2780

6* środek transportowy
0,0009 m-g/m2

m-g 0,2085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.12.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m2
r-g 7,8754

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0,35 kg/m2
kg 81,0705

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0007 m-g/m2
m-g 0,1621

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,1158

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.12.1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-
py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2 - 2x
Krotność = 2
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,13*2=0,26)*2=0,52 r-g/m2
r-g 120,4476

-- M --
2* papa zgrzewalna do izolacji posadzki

1,15*2=2,3 m2/m2
m2 532,7490

3* gaz propan-butan
0,1*2=0,2 kg/m2

kg 46,3260

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,002*2=0,004 m-g/m2
m-g 0,9265

6* środek transportowy
0,003*2=0,006 m-g/m2

m-g 1,3898

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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114
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko
gr. 8 cm, zbrojona zbrojeniem rozpro-
szonym
obmiar  = 115,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1802+0,3311=1,5113 r-g/m2
r-g 174,7818

-- M --
2* beton posadzkowy

0,0272+0,05775=0,08495 m3/m2
m3 9,8245

3* cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,1272

4* zbrojenie rozproszone
2,8 kg/m2

kg 323,8200

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0395+0,0011+0,08195=0,12255 m-
g/m2

m-g 14,1729

7* środek transportowy
0,0014+0,0017=0,0031 m-g/m2

m-g 0,3585

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piwnica i parter na gruncie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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12.2 Parter
115

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 132,998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 11,0654

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 158,2676

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,5985

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,1596

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm
obmiar  = 115,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 10,3044

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 6

cm
1,05 m2/m2

m2 121,4325

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,3701

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,5436

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 10cm
obmiar  = 115,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 10,3338

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 10

cm
1,05 m2/m2

m2 121,7790

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,3711
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5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,5451

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 115,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 9,6221

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 137,6235

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,5204

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,1388

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 211,2966

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 12,0448

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 17,1406

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 236,2626

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2548

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

121
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 44,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 111,5144

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 45,8796

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 213,6550

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 24,7390

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 2,6088

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,7587

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.12.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 44,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 23,8625

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 3,3075

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 34,3980

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 3,6383

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,2558

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,1676

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.12.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-
lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3 Piętro 1
125

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 259,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,5883

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 308,7753

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1676

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3114

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 20,1036

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5

cm
1,05 m2/m2

m2 236,9115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7220

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0605

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 259,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,5883

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 308,7753

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1676
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3114

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 205,8233

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 11,7328

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 16,6966

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 230,1426

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2482

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3836

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 13,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 7,4942

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 1,0388

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 10,8030

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,1426

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0803

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0526

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.4 Piętro 2
134

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 258,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,4936

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 307,4198

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1625

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 20,0154

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5

cm
1,05 m2/m2

m2 235,8720

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7188

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0558

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 258,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,4936

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 307,4198

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1625
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 204,9202

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 11,6813

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

138
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 16,6234

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 229,1328

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2471

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3819

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

140
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 27,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 14,9885

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 2,0775

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 21,6060

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 2,2853

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,1607

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,1053

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.5 Piętro 3
143

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 256,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,3683

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 305,6277

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1557

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3082

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.12.5

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 19,8987

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5

cm
1,05 m2/m2

m2 234,4965

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7147

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0497

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

145
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 256,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 21,3683

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2
m2 305,6277

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,1557
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3082

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

146
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatar-
ta na gładko
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2
r-g 203,7252

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2
m3 11,6132

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

147
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 16,5264

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 227,7966

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2457

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3797

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

148
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych anty-
poślizgowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --

- 120 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 17,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 9,2528

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 1,2825

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 13,3380

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,4108

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0992

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicz-
nych antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

151
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.6 Balkony
152

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z pa-
py zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 13,9864

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-

na na osnowie z włókniny poliestrowej
izolacyjna
1,18 m2/m2

m2 91,6884

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 7,7702

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1554

6* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,2331

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

153
d.12.6

NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 13,2093

-- M --
2* jastrych epoksydowy

1 m2/m2
m2 77,7020

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,7770

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7770

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.12.6

NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 39,6280

-- M --
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa uszczelniająca
90,12 kg/m2

kg 7 002,504
2

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-g 6,2162

5* środek transportowy
0,09 m-g/m2

m-g 6,9932

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 192,6388

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe ze-

wnetrzne
1,02 m2/m2

m2 79,2560

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 369,0845

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 42,7361

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 4,5067

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 3,0381

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

156
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 71,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 38,6562

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe ze-

wnetrzne
0,075 m2/m

m2 5,3580

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 55,7232

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 5,8938

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,4144

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,2715
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Balkony
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 Tynki wewnętrzne 
13.1 Piwnica
157

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 516,149 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 295,7018

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,3936

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 10,6327

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,0839

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 19,5104

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.13.1

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

159
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropiano-
wymi gr. 6 cm
obmiar  = 115,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 153,6989

-- M --
2* płyty styropianowe  6 cm

1,0525 m2/m2
m2 121,7216
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 693,9000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 1,5613

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,1565

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

160
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z betonu
obmiar  = 462,600 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0809 r-g/szt
r-g 37,4243

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami

1,04 szt/szt
szt 481,1040

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0925

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0925

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

161
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki
obmiar  = 115,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 70,6853

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 462,6000

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 131,2628

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,8096

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,6014

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

162
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju -
szpachlowanie
obmiar  = 115,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 70,6853

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 462,6000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,8096

5* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,6014

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.2 Parter
163

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 164,2488

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6254

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 4,0072

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,9265

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,7093

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

164
d.13.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 701,879 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 402,1065

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,8951

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,4587

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4739

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 26,5310

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

165
d.13.2

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

166
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.3 Piętro 1
167

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 159,9942

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6092

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,9034

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,9025

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,4837

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

168
d.13.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 708,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 405,6991

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,9120

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,5879

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4871

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 26,7681

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

169
d.13.3

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

170
d.13.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.4 Piętro 2
171

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 159,2922

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6065

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,8863

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,8986

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,4465

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

172
d.13.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 674,827 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 386,6084

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,8220

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 13,9014

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4171

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 25,5085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.13.4

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

174
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.5 Piętro 3
175

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na stropach i podciągach
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2
r-g 158,3633

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 0,6030

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,8636

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,8933

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2
m-g 8,3972

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

176
d.13.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcz-
nie na ścianach i słupach
obmiar  = 689,253 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 394,8730

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
m3 1,8610

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,1986

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4474

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 26,0538

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

177
d.13.5

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodo-
wych kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2
r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2
m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613

- 135 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276
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R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

178
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wen-
tylacyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów

murowanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
179

d.14
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych
obmiar  = 12,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 30,0479

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe miesz-

kaniowe
1,02 m2/m2

m2 12,3624

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 57,5700

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,6660

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 0,7030

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,4739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

180
d.14

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 16,960 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 9,1771

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe anty-

poślizgowe
0,075 m2/m

m2 1,2720

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 13,2288

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,3992

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0984

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0644

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

181
d.14

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 16,2000

-- M --

- 137 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 31,2000

3* listwy przyścienne systemowe
1,16 m/m2

m 34,8000

4* podkład pod panele
1,1 m2/m2

m2 33,0000

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,4500

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,2400

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,5400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

182
d.14

NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2
płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
obmiar  = 23,421 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3951 r-g/m2
r-g 56,0956

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione

ścienne
1,1 m2/m2

m2 25,7631

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka
7,2174 kg/m2

kg 169,0387

4* zaprawa cementowa na białym ce-
mencie m 80
0,00006 m3/m2

m3 0,0014

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0168 m-g/m2
m-g 0,3935

7* środek transportowy
0,0257 m-g/m2

m-g 0,6019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy
183

d.15
KNR 2-02
1216-01

Rury ochronne PCV o śr. nom. 150
mm osadzone w wieńcach
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,801 r-g/szt.
r-g 134,4480

-- M --
2* rura ochronne PCV o śr. nom. 150 mm

1 szt/szt.
szt 48,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0386 m-g/szt.
m-g 1,8528

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

184
d.15

KNR-W 2-
02 2004-
04

Obudowa pionów kanalizacyjnych pły-
tami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarst-
wowo 50-02 z izolacją z wełny mine-
ralnej
obmiar  = 32,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/m2
r-g 72,6816

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,1 m2/m2
m2 67,5360

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 24,4416

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 65,9280

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 130,5696

6* blachowkręty
22,01 szt./m2

szt. 707,8416

7* gips budowlany szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 67,2144

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 33,1248

9* taśma
2,264 m/m2

m 72,8102

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
11* wyciąg

0,0345 m-g/m2
m-g 1,1095

12* środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,9262

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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185
d.15

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne ze styroduru gr. min. 5
cm bruzdy pionu kanalizacyjnego od
strony zewnętrznej
obmiar  = 12,312 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5052 r-g/m2
r-g 6,2200

-- M --
2* płyty styrodur gr. 5 cm

1,05 m2/m2
m2 12,9276

3* zaprawa cementowa m. 50
0,012 m3/m2

m3 0,1477

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,022 m-g/m2
m-g 0,2709

6* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0579

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piony kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne - zabudowa i przejścia przez stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
186

d.16
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwar-
stwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 932,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 505,1190

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
2,5 kg/m2

kg 2 331,175
0

3* gips szpachlowy
1,5 kg/m2

kg 1 398,705
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 2,7042

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 3,6366

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

187
d.16

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwar-
stwowe na ścianach z elementów pre-
fabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 2 750,688 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 1 400,925

4

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
2,5 kg/m2

kg 6 876,720
0

3* gips szpachlowy
1,5 kg/m2

kg 4 126,032
0

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 118,2796

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 7,9770

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 11,8280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.16

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami
przed malowaniem
obmiar  = 3 683,158 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 294,6526

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 810,2948

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,7366

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 1,1049

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

189
d.16

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 3 492,358 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 613,2581

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm3 963,8908

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 1,0477

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

190
d.16

KNR-W 2-
02 1521-
04 + KNR-
W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku krop-
lowego (tapety natryskowe) farbą tem-
plową - barwioną, barwienie podkładu
lub natrysku - klatka schodowa
obmiar  = 190,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/m2
r-g 124,0200

-- M --
2* tapeta natryskowa

1 m2/m2
m2 190,8000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* agregat do natrysku

0,02+0,09=0,11 m-g/m2
m-g 20,9880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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191
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 631,799 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 87,8832

-- M --
2* farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2
dm3 182,6531

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1895

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

17 Stolarka otworowa
17.1 Stolarka okienna
192

d.17.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 1,882 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,76 r-g/m2
r-g 10,8403

-- M --
2* kotwy stalowe

10,18 szt/m2
szt 19,1588

3* pianka poliuretanowa
0,41 dm3/m2

dm3 0,7716

4* silikon
0,09 dm3/m2

dm3 0,1694

5* gips szpachlowy
3,4 kg/m2

kg 6,3988

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
6,12 kg/m2

kg 11,5178

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 1,8820

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0941

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1129

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

193
d.17.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2
obmiar  = 75,076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,63 r-g/m2
r-g 272,5259

-- M --
2* kotwy stalowe

4,8 szt/m2
szt 360,3648

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 24,7751

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 4,5046

5* gips szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 175,6778

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,2 kg/m2

kg 315,3192

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000
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8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 75,0760

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 3,7538

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 4,5046

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

194
d.17.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
obmiar  = 32,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,52 r-g/m2
r-g 113,8016

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt/m2
szt 193,9800

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 10,6689

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 1,9398

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 75,9755

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,22 kg/m2

kg 136,4326

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 32,3300

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,6165

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,9398

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

195
d.17.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z
obróbką obsadzenia
obmiar  = 35,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 132,2328

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2
szt 185,1960

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 11,5748

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 2,1045

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 84,8815
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6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 152,9270

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 35,0750

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,7538

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 2,1045

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety zewnętrzne z blachy
powlekanej
obmiar  = 45,491 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 61,4129

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 55,9539

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt/m2

szt 782,4452

4* zaprawa cementowa
0,001 m3/m2

m3 0,0455

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,3639

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.17.1

KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer
25 cm
obmiar  = 91,900 m

m

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m
r-g 194,8280

-- M --
2* zaprawa budowlana

0,013 m3/m
m3 1,1947

3* podokienniki wewnętrzne z MDF szer
25 cm
1 m/m

m 91,9000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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5* wyciąg
0,11 m-g/m

m-g 10,1090

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

198
d.17.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane
obmiar  = 48,000 szt

szt

-- M --
1* nawiewniki higrosterowane

1 szt/szt
szt 48,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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17.2 Stolarka drzwiowa
199

d.17.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejścio-
wych
obmiar  = 6,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 24,8820

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2
szt 34,8480

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,1780

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,3960

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 15,9720

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 28,7760

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi wewnętrzne wejściowe aluminio-
we
1 m2/m2

m2 6,6000

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3300

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

200
d.17.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejścio-
wych
obmiar  = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 12,4410

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2
szt 17,4240

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,0890

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1980

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,9860

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 14,3880

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi zewnętrzne wejściowe aluminio-
we
1 m2/m2

m2 3,3000
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-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1650

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1980

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

201
d.17.2

KNR-W 2-
02 1037-
02

Drzwi piwniczne
obmiar  = 32,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,99 r-g/m2
r-g 95,6800

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,19 dm3/m2
dm3 6,0800

3* farba olejna nawierzchniowa
0,18 dm3/m2

dm3 5,7600

4* szpachlówka celulozowa
0,32 dm3/m2

dm3 10,2400

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000

6* drzwi piwniczne
1 m2/m2

m2 32,0000

-- S --
7* środek transportowy

0,03 m-g/m2
m-g 0,9600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi wejściowych do miesz-
kań w komplecie z ościeżnicą
obmiar  = 28,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 14,6880

-- M --
2* drzwi D5

1 m2/m2
m2 28,8000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,1520

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5760

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi D2 w komplecie z
ościeżnicą
obmiar  = 27,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 13,8720
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-- M --
2* drzwi D2

1 m2/m2
m2 27,2000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,0880

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

204
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi D3 w komplecie z
ościeżnicą
obmiar  = 49,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 25,2960

-- M --
2* drzwi D3

1 m2/m2
m2 49,6000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,9840

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,9920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

205
d.17.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Montaż drzwi D4 w komplecie z
ościeżnicą
obmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 4,5900

-- M --
2* drzwi D4

1 m2/m2
m2 9,0000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,3600

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

206
d.17.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi
jak wyżej (robocizna)
obmiar  = 89,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 111,2500

-- S --
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2* wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 2,6700

3* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 1,7800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

207
d.17.2

KNR-W 2-
02 1215-
02

Drzwiczki techniczne do szachtów ins-
talacyjnych
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,15 r-g/szt.
r-g 18,4000

-- M --
2* Drzwiczki techniczne do szachtów ins-

talacyjnych
1 szt/szt.

szt 16,0000

3* zaprawa cementowa M 12
0,005 m3/szt.

m3 0,0800

4* farba olejna do gruntowania
0,016 dm3/szt.

dm3 0,2560

5* farba olejna nawierzchniowa
0,015 dm3/szt.

dm3 0,2400

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0028 m-g/szt.
m-g 0,0448

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Stolarka otworowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18 Ślusarka
208

d.18
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=
1,10m
obmiar  = 46,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m
r-g 135,7000

-- M --
2* balustrada schodowa stalowa

1 m/m
m 46,0000

3* zaprawa cementowa
0,001 m3/m

m3 0,0460

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,3800

6* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 39,5600

7* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,4600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

209
d.18

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy
w ramie stalowej z pochwytem
obmiar  = 39,600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,75 r-g/m
r-g 108,9000

-- M --
2* balustrada balkonowa - panel z blachy

w ramie stalowej z pochwytem
1 m/m

m 39,6000

3* zaprawa cementowa
0,003 m3/m

m3 0,1188

4* farba olejna do gruntowania
0,06 dm3/m

dm3 2,3760

5* farba olejna nawierzchniowa
0,06 dm3/m

dm3 2,3760

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,1880

8* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,3960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.18

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - ba-
lustrada balkonu na murku murowa-
nym
obmiar  = 30,020 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,98 r-g/m

r-g 29,4196

-- M --
2* pochwyt na murku murowanym

1 m/m
m 30,0200

3* zaprawa cementowa
0,001 m3/m

m3 0,0300

4* farba olejna do gruntowania
0,017 dm3/m

dm3 0,5103

5* farba olejna nawierzchniowa
0,016 dm3/m

dm3 0,4803

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,6004

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

211
d.18

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.
do 3 m
obmiar  = 2,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,3934 r-g/m
r-g 3,4835

-- M --
2* drabina stalowa przy wyłazie dacho-

wym
1 szt

szt 1,0000

3* farba olejna do gruntowania
0,0307 dm3/m

dm3 0,0768

4* farba olejna nawierzchniowa
0,0288 dm3/m

dm3 0,0720

5* zaprawa cementowa
0,003 m3/m

m3 0,0075

6* papier ścierny
0,156 ark/m

ark 0,3900

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0058 m-g/m
m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

212
d.18

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakiero-
wanej o wym w rozwinięciu 0,50x2,50
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,4744 r-g/szt.
r-g 55,5904

-- M --
2* szachty instalacyjne z blachy  lakiero-

wanej o wym w rozwinięciu 0,50x2,50
1 szt/szt.

szt 16,0000
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3* zaprawa cementowa
0,009 m3/szt.

m3 0,1440

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0152 m-g/szt.
m-g 0,2432

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

213
d.18 wycena in-

dywidual-
na

Dostawa i montaż skrzynek na listy
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż skrzynek na listy

1 szt
szt 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

214
d.18 wycena in-

dywidual-
na

Tablica informacyjna
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Tablica informacyjna

1 szt
szt 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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19 Elementy zewnętrzne
19.1 Elewacja
215

d.19.1
NNRNKB
202
1621a-02

Rusztowanie systemowe do robót ele-
wacyjnych
obmiar  = 1 030,866 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2917 r-g/m2
r-g 300,7036

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00011 m3/m2
m3 0,1134

3* kołki rozporowe
0,0697 szt./m2

szt. 71,8514

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania rsystemowe

0,0696 m-g/m2
m-g 71,7483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

216
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach - cokół
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 17,6172

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 115,2960

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 32,7152

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,2018

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1499

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

217
d.19.1

KNR AT-
31 0505-
01

Podkład pod tynk mozaikowy
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,083 r-g/m2
r-g 2,3924

-- M --
2* grunt uniwersalny pod tynk mozaikowy

0,25 kg/m2
kg 7,2060

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0115

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

218
d.19.1

KNR AT-
31 0505-
03

Tynk mozaikowy na cokole
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411 r-g/m2
r-g 11,8467

-- M --
2* masa tynkarska mozaikowa

5,5 kg/m2
kg 158,5320

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 0,1845

5* środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 0,2479

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.19.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 72,060 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 17,0782

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
kpl. 185,9148

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 75,6630

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0144

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

220
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12
cm do ścian
obmiar  = 998,807 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 1 327,414

5

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

1,0525 m2/m2
m2 1 051,244

4
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3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 5 992,842
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 13,4839

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 9,9881

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły
obmiar  = 3 995,228 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 256,0941

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami do płyt

gr. 12 cm
1,04 szt/szt

szt 4 155,037
1

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,7990

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,7990

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

222
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 998,807 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 610,4708

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 3 995,228
0

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1 133,645
9

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 6,9916

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 5,1938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

223
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20
cm do ścian
obmiar  = 467,883 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 621,8165

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

1,0525 m2/m2
m2 492,4469

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 2 807,298
0

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 6,3164

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,6788

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

224
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły
obmiar  = 1 871,532 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 119,9652

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami do płyt

gr. 20 cm
1,04 szt/szt

szt 1 946,393
3

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,3743

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,3743

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

225
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 482,443 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 294,8692

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 1 929,772
0
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R M S

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 547,5728

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 3,3771

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 2,5087

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

226
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej
obmiar  = 1 481,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 155,5313

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 444,3750

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,5925

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa wed-
ług dyspozycji projektowej
obmiar  = 1 481,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986 r-g/m2
r-g 738,5513

-- M --
2* tynk strukturalny

3 kg/m2
kg 4 443,750

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 9,4800

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 13,3313

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

228
d.19.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 112,0583
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-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

1,0525 m2/m2
m2 73,9444

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 421,5360

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,9485

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7026

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

229
d.19.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 97,0938

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 281,0240

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 115,4306

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,4918

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,3653

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

230
d.19.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym
obmiar  = 634,480 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 139,5856

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
0,9 kg/m

kg 571,0320

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 mb/m

mb 746,1485

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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5* żuraw okienny
0,0007 m-g/m

m-g 0,4441

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,3172

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

231
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 7,3769

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 21,0768

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0281

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

232
d.19.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa wed-
ług dyspozycji projektowej - ościeża
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1766 r-g/m2
r-g 152,9192

-- M --
2* tynk strukturalny

3,3 kg/m2
kg 231,8448

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 0,4496

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,6323

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

233
d.19.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie
obmiar  = 1 551,506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0536 r-g/m2
r-g 83,1607

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

234
d.19.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10
cm do ścian
obmiar  = 10,778 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 14,3240

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm

1,0525 m2/m2
m2 11,3438

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 64,6680

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1455

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1078

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

235
d.19.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły
obmiar  = 43,112 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 2,7635

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami

1,04 szt/szt
szt 44,8365

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0086

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0086

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

236
d.19.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 10,778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 6,5875

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
4 kg/m2

kg 43,1120

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 12,2330

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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5* żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 0,0754

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0560

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

237
d.19.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na
ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne ręcznie - balustrada murowana od
wewnątrz
obmiar  = 25,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8833 r-g/m2
r-g 22,5392

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0028 m3/m2
m3 0,0714

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0211 m3/m2

m3 0,5384

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0006 m3/m2

m3 0,0153

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* żuraw okienny

0,1082 m-g/m2
m-g 2,7609

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

238
d.19.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej
obmiar  = 156,277 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 16,4091

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 46,8831

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0625

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

239
d.19.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa wed-
ług dyspozycji projektowej
obmiar  = 156,277 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986 r-g/m2
r-g 77,9197

-- M --
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2* tynk strukturalny
3 kg/m2

kg 468,8310

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 1,0002

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 1,4065

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

240
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm
obmiar  = 9,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 19,5650

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 11,1930

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
27,5 szt/m2

szt 250,2500

4* zaprawa cementowa
0,002 m3/m2

m3 0,0182

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

241
d.19.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm
obmiar  = 36,094 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 48,7269

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 44,3956

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17,2 szt/m2

szt 620,8168

4* zaprawa cementowa m. 12
0,001 m3/m2

m3 0,0361

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,2888
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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19.2 Elementy zewnętrzne
242

d.19.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym - chudy beton B 7,5
obmiar  = 0,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 2,6300

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3
m3 0,5150

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

243
d.19.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na go-
towym podłożu - podest wejściowy ze
schodami i podjazd dla niepełnospraw-
nych
obmiar  = 2,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,12 r-g/m3
r-g 57,8000

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3
m3 2,5500

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0150

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,069 m3/m3

m3 0,1725

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 2,5000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,08 m-g/m3
m-g 0,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

244
d.19.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z
pręta fi 4,5
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 0,3700

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2
m2 5,1000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0055
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5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

245
d.19.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z
płytek ceramicznych antypoślizgowych
obmiar  = 5,675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2
r-g 16,5772

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoś-

lizgowe
1,03 m2/m2

m2 5,8453

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 29,5100

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 3,1213

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,3973

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,2179

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

246
d.19.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,771 r-g/szt.
r-g 1,7710

-- M --
2* wycieraczka do obuwia

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa
0,007 m3/szt.

m3 0,0070

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0070

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

247
d.19.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9315 r-g/szt.
r-g 0,9315

-- M --
2* skrobaczka do obuwia

1 szt/szt.
szt 1,0000
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3* zaprawa cementowa
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0010

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

248
d.19.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7437 r-g/szt.
r-g 0,7437

-- M --
2* uchwyty do flag

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0017 m-g/szt.
m-g 0,0017

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

249
d.19.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grub. 8 cm na podsypce piasko-
wej - opaska wokół budynku
obmiar  = 27,624 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1423 r-g/m2
r-g 31,5549

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
m2 28,3146

3* piasek
0,0793 m3/m2

m3 2,1906

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 3,5911

6* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,6906

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

250
d.19.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem
obmiar  = 69,060 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,2404 r-g/m

r-g 16,6020

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 70,4412

3* piasek
0,006 m3/m

m3 0,4144

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

251
d.19.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okien-
nych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,66*0,955=13,0453 r-g/szt.
r-g 26,0906

-- M --
2* doświetlacz okienny

1 szt./szt.
szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* środek transportowy

1,04 m-g/szt.
m-g 2,0800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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