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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
11 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Wyburzenia - $ciany wewnetrzne gr. 25 cm m3
d.1.|0349-02
1
Parter
(1.87+2.58+0.60)*3.00 15.150
Pigtro
(2.13+1.32+1.87+0.92)*3.00 18.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
33.870
poz.1A*0.28 m3 9.484
RAZEM 9.484
2|KNR 4-01 Wyburzenia - $ciany wewnetrzne gr. 15 cm m3
d.1.|0349-02
1
Parter
2.17*3.00 6.510
Pietro
(4.96+2.56)*3.00 22.560
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.070
poz.2A*0.18 m3 5.233
RAZEM 5.233
3|KNR 4-01 Rozbiérka $cianek dziatowych gr. 6-8 cm m2
d.1.|0348-02
1
Parter
1.36*3.00 m?2 4.080
Pigtro
(2.58+1.01)*3.00 m?2 10.770
RAZEM 14.850
4/KNR 4-01 Wyburzenie istniejgcych stropow m3
d.1.|0212-03
1
(5.25+2.58)*0.25 m3 1.958
RAZEM 1.958
5/KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt.
d.1.|0354-07
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi | szt.
d.1.|0354-04
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej szt.
d.1.|0354-07
1
Zewnetrzna
2 szt. 2.000
Wewnetrzna
<parter>4 szt. 4.000
<pietro>7 szt. 7.000
RAZEM 13.000
8/KNR 4-01 Demontaz schodéw prowadzacych na poddasze m2
d.1.|0431-02
1
1.20*3.50 m?2 4.200
RAZEM 4.200
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
Parter
(1.87+1.01)*3.26 m?2 9.389
(1.20+1.36+1.87)*3.26+(3.43+0.50+2.17+0.98+0.50+3.43)*2.93 m?2 46.701
(3.17*2+2.58)*2.93 m?2 26.136
(2.17+4.14*2)*2.93 m?2 30.619
(5.95*2+5.27*2)*2.93 m?2 65.749
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 178.594
Pietro
(4.09+5.28*2+2.92+0.28+2.92+2.25+2.92+0.37+1.32+4.05+5.58+10.91)*2.90 |m?2 139.693
(2.77*2+2.56)*2.84 m?2 23.004
(5.22+2.58+3.17)*2.84 m?2 31.155
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(4.14*2+5.08)*2.99 m?2 39.946
(6.26*2+5.27*2)*2.99 m?2 68.949
B (sumaczesciowa) | e

m?2 302.747
RAZEM 481.341
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2

d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-

1 nad 5 m2
Parter
1.87*1.01 m?2 1.889
1.87*1.20 m?2 2.244
5.30*1.36 m2 7.208
3.17*2.58 m?2 8.179
2.67*0.98 m2 2.617
2.17*4.14 m?2 8.984
5.95*5.27 m2 31.357
A (sumaczesciowa) ] e
m2 62.478
Pietro
5.28*4.09 m2 21.595
10.91*1.36 m?2 14.838
5.58*0.98 m?2 5.468
2.56*2.77 m?2 7.091
4.96*4.14 m?2 20.534
6.26*5.27 m?2 32.990
B (sumaczesciowa) | e
m?2 102.516
RAZEM 164.994
11/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.|0350-01
1
0.45*0.90*10.50*3 m3 12.758
RAZEM 12.758
12/KNR 4-01 Rozebranie posadzek wraz z oktadzinami m2
d.1.|0804-07
1|analogia
67.77<parter> m2 67.770
114.37<pigtro> m?2 114.370
RAZEM 182.140
13/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1
poz.1 m3 9.484
poz.2 m3 5.233
poz.3*0.08 m3 1.188
poz.4 m3 1.958
poz.8*0.10 m3 0.420
poz.9*0.02 m3 9.627
poz.10*0.02 m3 3.300
poz.11 m3 12.758
poz.12*0.05 m3 9.107
poz.28*0.12*0.12 m3 0.177
RAZEM 53.252
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 5 km wraz z kosztami utylizacji
1/0108-10
poz.13 m3 53.252
RAZEM 53.252
1.2 Sciany zewn etrzne
15/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw okiennych m3
d.1.|0304-02
2
Parter
1.55*1.80*0.45 m3 1.256
0.66*1.80*0.45 m3 0.535
1.10*0.85*0.45 m3 0.421
RAZEM 2.212
16|KNR 4-01 Podmurowanie otworéw okiennych do wys. 0,85 m m3
d.1.|0304-02
2
Parter
(1.23+1.24)*0.15*0.45 m3 0.167
Pigtro
(1.23*8+1.24+1.29)*0.15*0.45 m3 0.835
RAZEM 1.002
1.3 Sciany wewn etrzne i kominy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 4-01 Sciany wewnetrzne gr. powyzej 25 cm - zamurowania, domurowania, podmu- |m3
d.1.|0304-02 rowania
3
Parter
0.30*3.30*0.28 m3 0.277
0.80*3.30*0.28 m3 0.739
A (sumaczesciowa) L e
m3 1.016
Pigtro
0.30*2.70*0.28 m3 0.227
0.80*2.70*0.28 m3 0.605
B (sumaczesciowa) | e
m3 0.832
RAZEM 1.848
18/KNR 4-01 Uzupetnienie scian - domurowanie do grubosci 28 cm m3
d.1.|0304-02
3
Parter
1.25*2*3.30*0.28 m3 2.310
Pigtro
1.25*2*2.70*0.28 m3 1.890
RAZEM 4.200
19/NNRNKB Sciany wewnetrzne gr. 24 cm m2
d.1./202 0188c-
3|07
Parter
1.36*3.30-0.90*2.00*1 m2 2.688
Pietro
1.36*2.70*2-0.90*2.00*2 m?2 3.744
RAZEM 6.432
20|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.|0126-02 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
2*1.20*3 m 7.200
RAZEM 7.200
22|NNRNKB Sciany wewnetrzne gr. 12 cm m2
d.1.|202 0190a-
3|04
Parter
1.36*3.30-0.90*2.00*1 m?2 2.688
Poddasze
5.27*3.50 m?2 18.445
<Mieszkanie nr 1>(2.17+3.12+1.60)*2.65-0.80*2.00*2 m?2 15.059
<Mieszkanie nr 2>(5.00+3.90+3.50+1.60)*2.90-0.80*2.00*3 m?2 35.800
<Mieszkanie nr 3>(2.56+1.35+0.75+0.90)*2.90-0.80*2.00*2 m?2 12.924
RAZEM 84.916
23|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
1*1.20*1 m 1.200
1*1.20*7 m 8.400
RAZEM 9.600
24|NNRNKB Sciany wewnetrzne gr. 8 cm m2
d.1.|202 0190a-
3|03
Parter
(1.20+1.55+1.30)*2.50-0.90*2.00*1 m?2 8.325
RAZEM 8.325
25|KNR 4-01 Odtworzenie rozebranych przewodéw kominowych z cegly petnej m3
d.1.|0310-02
3
0.45*0.90*9.50*3 m3 11.543
RAZEM 11.543
26|KNR 4-01 Odtworzenie rozebranych przewodéw kominowych z cegly klinkierowej - ponad |m3
d.1.|0310-02 dachem
3
0.45*0.90*1.00*3 m3 1.215
RAZEM 1.215
27|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
3
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Mieszkanie nr 2

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.45*0.90*3 m?2 1.215
RAZEM 1.215
1.4 Konstrukcje zelbetowe - schody wewn etrzne i uzupetnienie stropu
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietl ha zaprawie ce- m
d.1./0342-03 mentowo-wapiennej - do zakotwienia ptyty schodéw i stropu
4
3.70%2+2.45*2 m 12.300
RAZEM 12.300
29|KNR 2-02 Schody zelbetowe na ptyciez ptyta grubosci 15 cm m2
d.1.|0218-05
4/0218-06
3.70*2.45 m?2 9.065
RAZEM 9.065
30/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie m2
d.1.|0216-02
4
6.35 m?2 6.350
RAZEM 6.350
31/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.|0290-02
4
poz.29*0.15*0.070 t 0.095
poz.30*0.15*0.070 t 0.067
RAZEM 0.162
15 Tynki wewn etrzne i oktadziny ceramiczne $cian
32|ZKNR C-1  |Oczyszczenie poditoza po skuciu tynkow m2
d.1.|0101-02
5
poz.9 m2 481.341
poz.10 m?2 164.994
RAZEM 646.335
33/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany i sufity przed tynkowaniem
5
poz.32 m?2 646.335
RAZEM 646.335
34|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
5 powierzchni podtogi ponad 5 m2
Parter
<1.1>(1.20+1.55+1.25+1.55+0.28+0.30+1.36*2)*3.30 m?2 29.205
<1.2>(2.00+1.25+1.55+1.11)*2.95 m?2 17.435
<1.7>1.36*3.30 m?2 4.488
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.128
Pigtro
<2.1>(3.75+0.28+0.30+1.36*2+1.20)*2.50 m?2 20.625
poz.22*2 m?2 169.832
poz.24*2 m2 16.650
mieszkania
Mieszkanie nr 1
<1.3>(2.00+0.30+2.17+0.30+0.50+3.25+0.38+1.50+1.36)*2.60-0.80*2.00*2 m?2 27.376
<1.4>(2.30*2+3.90*2)*2.60-0.80*2.00*1 m?2 30.640
<1.5>(5.95*2+(3.55+1.72)*2)*2.60-0.80*2.00*1 m?2 56.744
B (sumaczesciowa) | e
m?2 321.867
Mieszkanie nr 2
<2.2>(2.00+0.30+5.00+0.30+6.05+0.35+0.15+1.50+1.36)*2.60-0.80*2.00*2 m?2 41.026
<2.3>(2.50*2+3.90*2)*2.60-0.80*2.00*1 m?2 31.680
<2.4>(2.34*2+3.90*2)*2.60-0.80*2.00*1 m?2 30.848
<2.5>(6.26*2+3.55+3.20+1.72+4.60)*2.60-0.80*2.00*1 m?2 64.934
C (sumaczesciowa) L e
m?2 168.488
Mieszkanie nr 3
<2.7>(4.00+0.75+1.23+0.75+1.22+6.25)*2.60-0.80*2.00*2 m?2 33.720
<2.9>(2.56*2+2.72*2)*2.60-0.80*2.00*1 m?2 25.856
<2.10>(5.28+2.85+5.28+4.09)*2.60 m?2 45.500
D (sumaczesciowa) | e
m?2 105.076
RAZEM 646.559
35|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.|0829-07
5
Mieszkanie nr 1
<1.6>(3.00*2+1.60*2)*2.50-0.80*2.00*1 m?2 21.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<2.6>(3.07*2+1.60*2)*2.50-0.80*2.00*1 m?2 21.750
Mieszkanie nr 3
<2.8>(2.25*2+2.72*2)*2.50-0.80*2.00*1 m?2 23.250
RAZEM 66.400
1.6 Podto za i posadzki
1.6. Warstwa A5
1
36/ KNR 2-02 Zasypka z keramzytu m3
d.1./1101-06
6.1
4.00*1.36*0.30 m3 1.632
RAZEM 1.632
37 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1./1101-02
6.1
4.00*1.36*0.10 m3 0.544
RAZEM 0.544
1.6. Warstwa A2, A3, A4
2
38/ZKNR C-1  |Oczyszczenie podioza m2
d.1.|0101-02
6.2
Parter
<1.1>13.80 m?2 13.800
<1.2>2.50 m2 2.500
<1.7>6.35 m?2 6.350
<podest>1.50*2.45 m2 3.675
A (sumaczesciowa) ] e
m2 26.325
Pietro
<2.1>13.78 m?2 13.780
B (sumaczesciowa) | e
m?2 13.780
mieszkania
Mieszkanie nr 1
<1.3>10.74 m?2 10.740
<1.4>8.46 m?2 8.460
<1.5>21.12 m?2 21.120
<1.6>4.80 m?2 4.800
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 45.120
Mieszkanie nr 2
<2.2>14.38 m?2 14.380
<2.3>9.75 m?2 9.750
<2.4>9.12 m?2 9.120
<2.5>22.22 m?2 22.220
<2.6>4.91 m?2 4.910
D (sumaczesciowa) | e
m?2 60.380
Mieszkanie nr 3
<2.7>6.43 m?2 6.430
<2.8>5.22 m?2 5.220
<2.9>6.97 m?2 6.970
<2.10>21.59 m?2 21.590
E (sumaczesciowa) | e
m?2 40.210
RAZEM 185.815
39|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.2
poz.38 m2 185.815
RAZEM 185.815
40/ KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 2 cm m2
d.1.|1106-02
6.2
poz.38 m2 185.815
RAZEM 185.815
41|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.|1106-07
6.2
poz.38 m2 185.815
RAZEM 185.815
42/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
6.2 m2
poz.38 m2 185.815
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
minus panele
-poz.44 m2 -130.780
RAZEM 55.035
43/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1.|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.2
poz.42*1.1 m 60.539
RAZEM 60.539
44/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
6.2
Mieszkanie nr 1
<1.3>10.74 m2 10.740
<1.4>8.46 m2 8.460
<1.5>21.12 m2 21.120
A (sumaczesciowa) ] e
m2 40.320
Mieszkanie nr 2
<2.2>14.38 m2 14.380
<2.3>9.75 m2 9.750
<2.4>9.12 m2 9.120
<2.5>22.22 m2 22.220
B (sumaczesciowa) | e
m2 55.470
Mieszkanie nr 3
<2.7>6.43 m2 6.430
<2.9>6.97 m2 6.970
<2.10>21.59 m2 21.590
C (sumaczesciowa) L e
m2 34.990
RAZEM 130.780
45/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
6.2
10%(0.17+0.25)*1.25 m2 5.250
10%(0.17+0.25)*1.11 m2 4.662
(0.17+0.28)*1.38*2 m2 1.242
RAZEM 11.154
46 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1.|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.2
20%(0.17+0.25) m 8.400
1.58*2+2.45 m 5.610
0.17%2+0.28*2 m 0.900
RAZEM 14.910
1.7 Zabudowa sufitéw z ptyty G/K z izolacj g ciepln g z welny mineralnej
47/NNRNKB Sufity i zabudowa skoséw z plyty G/K m2
d.1./202 2030-01
7
nad piwnicg
67.77 m2 67.770
nad parterem
114.37 m2 114.370
nad poddaszem
114.37 m2 114.370
A (sumaczesciowa) ] e
m2 296.510
mieszkania
Mieszkanie nr 1
<1.3>10.74 m2 10.740
<1.4>8.46 m2 8.460
<1.5>21.12 m2 21.120
<1.6>4.80 m2 4.800
B (sumaczesciowa) | e
m2 45.120
Mieszkanie nr 2
<2.2>14.38 m2 14.380
<2.3>9.75 m2 9.750
<2.4>9.12 m2 9.120
<2.5>22.22 m2 22.220
<2.6>4.91 m2 4.910
C (sumaczesciowa) ] e
m2 60.380
Mieszkanie nr 3
<2.7>6.43 m2 6.430
<2.8>5.22 m2 5.220
<2.9>6.97 m2 6.970
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<2.10>21.59 m?2 21.590
D (sumaczesciowa) | e
m?2 40.210
RAZEM 442.220
48/KNR AT-09 |Paroizolacja z folii m2
d.1.|0103-02
7
poz.49*1.15 m?2 245.502
poz.50*1.15 m?2 131.526
RAZEM 377.028
49 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pionowe z m2
d.1.|0613-06 ptyt uktadanych na sucho
7
nad piwnica
67.77 m?2 67.770
A (sumaczesciowa) L e
m?2 67.770
mieszkania
Mieszkanie nr 1
<1.3>10.74 m2 10.740
<1.4>8.46 m?2 8.460
<1.5>21.12 m2 21.120
<1.6>4.80 m?2 4.800
B (sumaczesciowa) | e
m?2 45.120
Mieszkanie nr 2
<2.2>14.38 m?2 14.380
<2.3>9.75 m2 9.750
<2.4>9.12 m?2 9.120
<2.5>22.22 m2 22.220
<2.6>4.91 m?2 4.910
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 60.380
Mieszkanie nr 3
<2.7>6.43 m?2 6.430
<2.8>5.22 m?2 5.220
<2.9>6.97 m?2 6.970
<2.10>21.59 m?2 21.590
D (sumaczesciowa) | e
m?2 40.210
RAZEM 213.480
50/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm pionowe z m2
d.1.|0613-06 ptyt uktadanych na sucho
7
nad poddaszem
114.37 m?2 114.370
RAZEM 114.370
1.8 Wymiana stolarki okiennej
51|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1./1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
8
<01>1.10*1.60*8 m?2 14.080
<02>1.10*1.65*3 m?2 5.445
RAZEM 19.525
52|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1./1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Ei60
8
<01>1.10*1.60*3 m?2 5.280
RAZEM 5.280
53|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1./1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
8
<03>0.72*0.52*4 m?2 1.498
RAZEM 1.498
54 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m m
d.1.|0129-02
8
Mieszkanie nr 1
(1.30*2+1.10*1)*0.30 m 1.110
Mieszkanie nr 2
1.30*0.30*4 m 1.560
Mieszkanie nr 3
1.30*0.30*4 m 1.560
RAZEM 4.230
1.9 Wymiana stolarki drzwiowej
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55/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi zewnetrzne Ei30 m2
d.1./1023-12
9
<D5>0.90*2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
56/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi wewnetrzne do pomieszczxen gos-|m?2
d.1./1023-12 podarczych Ei30
9
<D4>0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
57/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi wej$ciowe do mieszkania m2
d.1./1023-12
9
<D3>0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
58/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi wewnetrzne pokojowe m2
d.1./1023-12
9
Mieszkanie nr 1
<D1>0.80*2.00*1 m2 1.600
Mieszkanie nr 2
<D1>0.80*2.00*2 m2 3.200
Mieszkanie nr 3
<D1>0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 6.400
59|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi wewnetrzne tazienkowe m2
d.1./1023-12
9
Mieszkanie nr 1
<D2>0.80*2.00*1 m?2 1.600
Mieszkanie nr 2
<D2>0.80*2.00*1 m?2 1.600
Mieszkanie nr 3
<D2>0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 4.800
1.10 Roboty malarskie
60 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany i sufity przed szpachlowaniem
10
poz.61 m2 442.220
poz.62 m?2 580.159
RAZEM 1022.379
61|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
10
poz.47 m?2 442.220
RAZEM 442.220
62|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
10
poz.34 m?2 646.559
minus oktadziny ceramiczne
-poz.35 m2 -66.400
RAZEM 580.159
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - $ciany i sufity m2
d.1.|1505-03
10
poz.61 m?2 442.220
poz.62 m2 580.159
-poz.64 m2 -83.280
RAZEM 939.099
64|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-|m2
d.1./1506-01 kow gtadkich - lamperia
10
Parter
<1.1>(1.55+1.20+1.55+1.25+1.60+0.28+2.20+1.36+3.60+4.25)*1.50 m?2 28.260
<1.2>(3.70+2.45+2.00+1.25+1.55+1.11)*1.50 m?2 18.090
<1.7>1.36*1.50 m?2 2.040
Pigtro
<2.1>(5.30+2.45+3.72+0.28+2.25+1.36+3.80+4.10)*1.50 m?2 34.890
RAZEM 83.280
1.11 Slusarka
65/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.1.|1207-02
11
2.25*2+1.25 m 5.750

-10 -
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RAZEM 5.750
1.12 Remont elewaciji
66|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
12
poz.71*10% m2 43.002
RAZEM 43.002
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 5 km wraz z kosztami utylizacji
12/0108-10
po0z.66*0.02 m3 0.860
RAZEM 0.860
68| NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewngtrzne systemowe m2
d.1./202 1621a-
12|01
16.75*7.40 m2 123.950
(1.70+12.65)*9.45+(12.85+18.35)*5.90 m2 319.688
RAZEM 443.638
69|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
12|01
poz.68 m2 443.638
RAZEM 443.638
70|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
12
0.90*2.00*1 m2 1.800
1.10*1.60*10 m2 17.600
1.10*1.65*3 m2 5.445
RAZEM 24.845
71|/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1./2611-01
12
16.75*7.40 m2 123.950
(1.70+12.65)*9.45+(12.85+18.35)*5.90 m2 319.688
minus otwory
-0.90*2.00*1 m2 -1.800
-1.10*1.60*11 m2 -19.360
-1.10*1.65*3 m2 -5.445
-0.72*0.52*4 m2 -1.498
plus oscieza
(0.90+2*2.00)*1*0.20 m2 0.980
(1.10+2*1.60)*11*0.20 m2 9.460
(1.10+2*1.65)*3*0.20 m2 2.640
(0.72+2*0.52)*4*0.20 m2 1.408
RAZEM 430.023
72|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1./2611-02
12
poz.71 m2 430.023
RAZEM 430.023
73|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm do $cian m2
d.1./2613-01
12
16.75*7.40 m2 123.950
(1.70+12.65)*9.45+(12.85+18.35)*5.90 m2 319.688
minus otwory
-0.90*2.00*1 m2 -1.800
-1.10*1.60*11 m2 -19.360
-1.10*1.65*3 m2 -5.445
-0.72*0.52*4 m2 -1.498
minus powierzchnia nie objeta przebudowa
-42.00 m2 -42.000
RAZEM 373.535
74|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do |szt.
d.1.|2613-04 Scian z cegly
12
poz.73*5 Szt. 1867.675
RAZEM 1867.675
75|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1./2613-06
12
poz.73 m2 373.535
RAZEM 373.535

-11 -
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76|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0933-01
12
poz.73 m2 373.535
minus tyn zywiczny
-poz.84 m2 -49.840
RAZEM 323.695
77/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. m2
d.1.|0933-02
12
poz.76 m2 323.695
RAZEM 323.695
78|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy m2
d.1.|2613-02
12
(0.90+2*2.00)*1*0.40 m?2 1.960
(1.10+2*1.60)*11*0.40 m2 18.920
(1.10+2*1.65)*3*0.40 m?2 5.280
(0.72+2*0.52)*4*0.40 m?2 2.816
RAZEM 28.976
79|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2613-07
12
poz.78 m2 28.976
RAZEM 28.976
80|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0933-01
12
poz.78 m?2 28.976
RAZEM 28.976
81|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. - o$cieza o m2
d.1.|0933-04 szer. do 30 cm
12
poz.78 m2 28.976
RAZEM 28.976
82|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1.|2613-08
12
(0.90+2*2.00)*1 m 4.900
(1.10+2*1.60)*11 m 47.300
(1.10+2*1.65)*3 m 13.200
(0.72+2*0.52)*4 m 7.040
7.40+9.45+5.90 m 22.750
RAZEM 95.190
83|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
12
16.75 m 16.750
(1.70+12.65)+(12.85+18.35) m 45.550
RAZEM 62.300
84|KNR 0-17 Natozenie na podtoze podktadu pod tynk zywiczny m2
d.1.|0930-01
12
poz.83*0.80 m?2 49.840
RAZEM 49.840
85/KNR 0-17 Tynk zywiczny m2
d.1.|0930-03
12
poz.84 m2 49.840
RAZEM 49.840
86|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.|0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
12
poz.66 m2 43.002
RAZEM 43.002
87|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
12|analogia
poz.88A*0.15 m?2 2.220
RAZEM 2.220
88|KNR 4-01 Wymiana parapetéw zewnetrznych w oknach - na parapety z blachy powleka- |m?2
d.1.|0533-02 nej
12|analogia
1.10*11 12.100
0.90*3 2.700
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14.800
poz.88A*0.40 m?2 5.920
RAZEM 5.920
1.13 Wymiana pokrycia dachu papowego
89|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
13
15.76 m 15.760
RAZEM 15.760
90|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
13
6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
91|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
13
poz.89*0.30<pas rynnowy> m2 4.728
(0.45+0.90)*2*3*0.40<kominy> m?2 3.240
RAZEM 7.968
92|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.1./0518-01 waniu - przygotowanie powierzchni pod potozenie nowej papy
13
15.76*6.26 m?2 98.658
RAZEM 98.658
93|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.1./0519-02 z papy
13
poz.92 m?2 98.658
RAZEM 98.658
94|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
13
poz.91 m2 7.968
RAZEM 7.968
95|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- m
d.1./202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
13
poz.89 m 15.760
RAZEM 15.760
96| NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.1./202 0519-02 |tych o $r. 10 cm
13
poz.90 m 12.000
RAZEM 12.000
97|NNRNKB Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.1.|202 0517-09
13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.14 Elementy zewn etrzne - podest wej $ciowy i podjazd dla NN, daszki
98|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.1.|0103-02 kat. Il
14
1.50*1.50 m3 2.250
3.50*1.50 m3 5.250
2.00*1.50 m3 3.000
0.35*1.50 m3 0.525
A (sumaczesciowa) s
m3 11.025
poz.98A*0.50*1.1 m3 6.064
RAZEM 17.089
99|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é 5 km grunt.kat. Ill m3
d.1.|0108-02
14/0108-04
poz.98 m3 17.089
RAZEM 17.089
100|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka z m3
d.1./1101-07 piasku gr. 30 cm
14
poz.98A*0.30*1.1 m3 3.638
RAZEM 3.638
101|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.1./1101-01
14
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poz.98A*0.10*1.1 m3 1.213
RAZEM 1.213
102|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
14
1.50*1.50*0.40 m3 0.900
3.50*1.50*0.40 m3 2.100
2.00*1.50*0.40 m3 1.200
0.35*1.50*0.25 m3 0.131
RAZEM 4.331
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.]0290-02
14
p0z.102*0.060 t 0.260
RAZEM 0.260
104|NNRNKB Oktadzina schodéw i podjazdu z plytek antyposlizgowych i mrozoodpornych m2
d.1./202 2810-05
14
1.50*1.50 m2 2.250
3.50*1.50 m2 5.250
2.00*1.50 m2 3.000
0.35*1.50 m2 0.525
boki
1.50*0.30 m2 0.450
(0.35*2+1.50)*0.15 m2 0.330
2.00*0.30 m2 0.600
2.00*2*0.15 m2 0.600
RAZEM 13.005
105/KNR 2-02 Balustrady podjazdu i schodéw dla NN m
d.1./1207-03
14
1.85+3.50+1.50+2.00*3+0.35 m 13.200
RAZEM 13.200
106 KNR 2-02 Zadaszenie wejscia m2
d.1.]1220-04
14
2.00*0.85 m2 1.700
RAZEM 1.700
1.15 Zabezpieczenie ppo 2
107 Dostawa i montaz - czujniki dymu wraz z okablowaniem kpl.
d.1.
15
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




MZGM Wroctawska 3 MZGM KP 2018

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt M
jedn.
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Wyburzenia - sciany wewnetrzne gr. 25 cm m3
d.1.1/0349-02 obmiar =9.484 m3
-R -
1* robocizna r-g 68.9487 0.00 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-01 Wyburzenia - sciany wewnetrzne gr. 15 cm m3
d.1.1/0349-02 obmiar =5.233 m3
-R -
1* robocizna r-g 38.0439 0.00 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/KNR 4-01 Rozbiérka $cianek dziatowych gr. 6-8 cm m2
d.1.1/0348-02 obmiar =14.850 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.1675 0.00 0.00
0.55 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Wyburzenie istniejgcych stropow m3
d.1.1/0212-03 obmiar =1.958 m3
-R -
1* robocizna r-g 48.4801 0.00 0.00
24.76 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt.
d.1.1/0354-07 obmiar =6.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 9.4800 0.00 0.00
1.58 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami | szt.
d.1.1/0354-04 wewnetrznymi i zewnetrznymi
obmiar = 15.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 34.8000 0.00 0.00
1.16*2=2.32 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej szt.
d.1.1|0354-07 obmiar = 13.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 20.5400 0.00 0.00
1.58 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 4-01 Demontaz schodéw prowadzacych na podda- | m2
d.1.10431-02 sze
obmiar =4.200 m2
-R -
1* robocizna r-g 25.4520 0.00 0.00
6.06 r-g/m2
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1264 0.00 0.00
0.0301 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL111 m3 0.0386 0.00 0.00
0.0092 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.111 m3 0.0252 0.00 0.00
0.006 m3/m2
-15-
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5* klamry ciesielskie kg 9.2400 0.00 0.00
2.2 kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0080 0.00 0.00
0.24 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1{0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =481.341 m2
- R -
1* robocizna r-g 158.8425 0.00 0.00
0.33 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1{0701-11 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =164.994 m2
-R--
1* robocizna r-g 89.0968 0.00 0.00
0.54 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.1/0350-01 obmiar =12.758 m3
-R--
1* robocizna r-g 93.7713 0.00 0.00
7.35 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzek wraz z okltadzinami m2
d.1.1/0804-07 obmiar =182.140 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 134.7836 0.00 0.00
0.74 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04 obmiar =53.252 m3
- R -
1* robocizna r-g 241.7641 0.00 0.00
4.54 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km wraz z
0108-10 kosztami utylizacji
obmiar =53.252 m3
- R -
1* robocizna r-g 74.0203 0.00 0.00
1.39 r-g/m3
- M --
2* koszt utylizacji gruzu m3 53.2520 0.00 0.00
1 m3/m3
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 42.6016 0.00 0.00
0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-16 -
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

PODSUMOWANIE

Rozbiorki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

-17 -

OGOLEM




MZGM Wroctawska 3 MZGM KP 2018

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.2 Sciany zewn etrzne
15|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw okiennych m3
d.1.2|0304-02 obmiar =2.212 m3
- R -
1* robocizna r-g 15.7937 0.00 0.00
7.14 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 76.3140 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 39.7054 0.00 0.00
17.95 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 23.4472 0.00 0.00
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.2057 0.00 0.00
0.093 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2876 0.00 0.00
0.13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.9908 0.00 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 4-01 Podmurowanie otworéw okiennych do wys. 0, | m3
d.1.2/0304-02 85 m
obmiar =1.002 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.1543 0.00 0.00
7.14 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 34.5690 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 17.9859 0.00 0.00
17.95 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 10.6212 0.00 0.00
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0932 0.00 0.00
0.093 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1303 0.00 0.00
0.13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.9018 0.00 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Sciany zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R S
jedn.
1.3 Sciany wewn etrzne i kominy
17|KNR 4-01 Sciany wewnetrzne gr. powyzej 25 cm - zamu- | m3
d.1.3|0304-02 rowania, domurowania, podmurowania
obmiar =1.848 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.1947 0.00 0.00
7.14 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 63.7560 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 33.1716 0.00 0.00
17.95 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 19.5888 0.00 0.00
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.1719 0.00 0.00
0.093 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2402 0.00 0.00
0.13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.6632 0.00 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian - domurowanie do grubosci | m3
d.1.3/0304-02 28 cm
obmiar =4.200 m3
- R -
1* robocizna r-g 29.9880 0.00 0.00
7.14 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 144.9000 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 75.3900 0.00 0.00
17.95 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 44.5200 0.00 0.00
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.3906 0.00 0.00
0.093 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5460 0.00 0.00
0.13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3.7800 0.00 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|NNRNKB 202 |Sciany wewnetrzne gr. 24 cm m2
d.1.3|0188c-07 obmiar =6.432 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.0752 0.00 0.00
1.1 r-g/m2
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm | szt. 46.1818 0.00 0.00
7.18 szt./m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mie- | kg 48.3686 0.00 0.00
szanka
7.52 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5* wyciag m-g 0.8362 0.00 0.00
0.13 m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt

d.1.3|0126-02 Scianach murowanych grubosci do 1 cegty z

cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar = 3.000 szt

~-R--
1* robocizna r-g 6.4200 0.00 0.00
2.14 r-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05 obmiar =7.200 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.4400 0.00 0.00
0.2 r-g/m
M --
2% nadproza prefabrykowane m 7.3440 0.00 0.00
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m-g 0.1440 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|NNRNKB 202 |Sciany wewnetrzne gr. 12 cm m2
d.1.3|0190a-04 obmiar =84.916 m2
~-R--
1* robocizna r-g 60.2904 0.00 0.00
0.71 r-g/m2
- M --
2* ptytki z betonu komérkowego 59x24x12 cm szt. 609.6969 0.00 0.00
7.18 szt./m2
3* zaprawa klejowa "GAZOBEX" - sucha mie- kg 274.2787 0.00 0.00
szanka
3.23 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
5* wyciag m-g 5.0950 0.00 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05 obmiar =9.600 m
-R -
1* robocizna r-g 1.9200 0.00 0.00
0.2 r-g/m
- M --
2* nadproza prefabrykowane m 9.7920 0.00 0.00
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* wyciag m-g 0.1920 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|NNRNKB 202 | Sciany wewnetrzne gr. 8 cm m2

d.1.3|0190a-03 obmiar =8.325 m2

~R--

-20 -
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 5.0783 0.00 0.00
0.61 r-g/m2
- M --
2* ptytki z betonu komérkowego 59x24x8 cm szt. 59.7735 0.00 0.00
7.18 szt./m2
3* zaprawa klejowa "GAZOBEX" - sucha mie- kg 12.9038 0.00 0.00
szanka
1.55 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.3330 0.00 0.00
0.04 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 4-01 Odtworzenie rozebranych przewodéw komino- | m3
d.1.3/0310-02 wych z cegly petnej
obmiar =11.543 m3
- R -
1* robocizna r-g 229.2440 0.00 0.00
19.86 r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt. | 4524.8560 0.00 0.00
392 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 525.2065 0.00 0.00
45.5 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 2.7472 0.00 0.00
0.238 m3/m3
5* wapno suchogaszone kg 295.3854 0.00 0.00
25.59 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.8092 0.00 0.00
0.33 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 37.5148 0.00 0.00
nym 0,5t
3.25 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26 KNR 4-01 Odtworzenie rozebranych przewodéw komino- | m3
d.1.3|0310-02 wych z cegly klinkierowej - ponad dachem
obmiar =1.215 m3
- R -
1* robocizna r-g 60.3248 0.00 0.00
19.86*2.5=49.65 r-g/m3
- M --
2* cegta klinkierowa szt.| 476.2800 0.00 0.00
392 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 55.2825 0.00 0.00
45.5 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.2892 0.00 0.00
0.238 m3/m3
5* wapno suchogaszone kg 31.0919 0.00 0.00
25.59 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4010 0.00 0.00
0.33 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3.9488 0.00 0.00
nym 0,5t
3.25 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27 /KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o m2
d.1.3/0219-05 $redniej grubosci 7 cm
obmiar =1.215 m2
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 3.9366 0.00 0.00
3.24 r-g/m2
- M --
2* beton konstrukcyjny m3 0.0863 0.00 0.00
0.071 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0170 0.00 0.00
0.014 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7290 0.00 0.00
0.6 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.1823 0.00 0.00
0.15 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Sciany wewnetrzne i kominy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22-
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R M S
jedn.
14 Konstrukcje zelbetowe - schody wewn etrzne i uzupetnienie stropu
28/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.4/0342-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej - do zakotwienia ptyty schodéw i stropu
obmiar =12.300 m
- R -
1* robocizna r-g 23.1240 0.00 0.00
1.88 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/ KNR 2-02 Schody zelbetowe na ptyciez plyta grubosci 15 | m2
d.1.4/0218-05 cm
0218-06 obmiar =9.065 m2
-R--
1* robocizna r-g 115.1681 0.00 0.00
12.7047 r-g/m2
- M --
2* beton konstrukcyjny m3 2.1756 0.00 0.00
0.24 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0453 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2991 0.00 0.00
0.033 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.2176 0.00 0.00
0.024 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.2520 0.00 0.00
0.8 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* wyciag m-g 3.3232 0.00 0.00
0.2538+12*0.0094=0.3666 m-g/m2
9* srodek transportowy m-g 0.3626 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6708 0.00 0.00
0.05+12*0.002=0.074 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm m2
d.1.4/0216-02 ptaskie
obmiar =6.350 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.8064 0.00 0.00
2.016756 r-g/m2
- M --
2* beton konstrukcyjny m3 0.9716 0.00 0.00
0.153 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0211 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1lI m3 0.0300 0.00 0.00
0.00472 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.0067 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5781 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.6315 0.00 0.00
0.099452 m-g/m?2
o* Srodek transportowy m-g 0.1067 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0889 0.00 0.00
0.014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.4/0290-02 obmiar =0.162 t
-23-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 6.9466 0.00 0.00
42.88 r-git
- M --
2% prety do zbrojenia betonu t 0.1652 0.00 0.00
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.6966 0.00 0.00
4.3 m-git
5* nozyce do pretow m-g 0.9396 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7776 0.00 0.00
4.8 m-git
* wyciag m-g 0.1296 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2592 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - schody wewnetrzne i uzupetnienie stropu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-24-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz



MZGM Wroctawska 3 MZGM KP 2018

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R M S
jedn.
15 Tynki wewn etrzne i oktadziny ceramiczne $cian
32|ZKNR C-1 Oczyszczenie poditoza po skuciu tynkéw m2
d.1.5/0101-02 obmiar = 646.335 m2
- R -
1* robocizna r-g 165.4618 0.00 0.00
0.256 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1.5/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - $ciany i sufity przed tyn-
kowaniem
obmiar = 646.335 m2
-R--
1* robocizna r-g 51.7068 0.00 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dms3| 142.1937 0.00 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.1293 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1939 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.1.5/0716-02 recznie na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar = 646.559 m2
-R--
1* robocizna r-g 446.1257 0.00 0.00
0.69 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 3.3621 0.00 0.00
0.0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3.1035 0.00 0.00
0.0048 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 17.1985 0.00 0.00
0.0266 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 25.8624 0.00 0.00
nym 0,5t
0.04 m-g/m2
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 25.8624 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 0-12I1 Licowanie $cian pltytkami na klej m2
d.1.5/0829-07 obmiar = 66.400 m2
- R -
1* robocizna r-g 104.8921 0.00 0.00
1.5797 r-g/m2
- M --
Al ptytki ceramiczne $cienne m2 67.7280 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 345.2800 0.00 0.00
5.2 kg/m2
4* zaprawa klejaca kg 39.8400 0.00 0.00
0.6 kg/m2
-25-
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 1.9588 0.00 0.00
0.0295 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.8260 0.00 0.00
0.0275 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne i oktadziny ceramiczne $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.6 Podio za i posadzki
16.1 Warstwa A5
36 KNR 2-02 Zasypka z keramzytu m3
d.1.6/1101-06 obmiar =1.632 m3
A
~-R--
1* robocizna r-g 8.1600 0.00 0.00
5r-g/m3
- M --
2* kruszywo lekkie Keramzyt m3 1.7299 0.00 0.00
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.8442 0.00 0.00
1.13 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.1.6/1101-02 obmiar =0.544 m3
A
-R -
1* robocizna r-g 3.2368 0.00 0.00
5.95 r-g/m3
- M --
2* beton podktadowy m3 0.5549 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* wyciag m-g 0.8323 0.00 0.00
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Warstwa A5
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady  [Koszt R S
jedn.
1.6.2 Warstwa A2, A3, A4
38|ZKNR C-1 Oczyszczenie podioza m2
d.1.6/0101-02 obmiar =185.815 m2
2
-R -
1* robocizna r-g 47.5686 0.00 0.00
0.256 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1.6/1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
2 wierzchnie poziome
obmiar =185.815 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.1489 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 39.0212 0.00 0.00
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0372 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0557 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 2 cm m2
d.1.6/1106-02 obmiar =185.815 m2
2
~-R--
1* robocizna r-g 205.5486 0.00 0.00
1.1062 r-g/m2
- M --
2% beton posadzkowy m3 5.0542 0.00 0.00
0.0272 m3/m2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2044 0.00 0.00
0.0011 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 7.3397 0.00 0.00
0.0395 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2601 0.00 0.00
0.0014 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.6/1106-07 obmiar =185.815 m2
2
-R -
1* robocizna r-g 13.7503 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki m2 189.5313 0.00 0.00
1.02 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* wyciag m-g 0.2044 0.00 0.00
0.0011 m-g/m?
5* srodek transportowy m-g 0.3159 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-28-
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R S
jedn.
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.1.6|/2805-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
2 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
obmiar =55.035 m2
-R--
1* robocizna r-g 124.3791 0.00 0.00
2.26 r-g/m2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m2 57.2364 0.00 0.00
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 397.3527 0.00 0.00
7.22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 14.8595 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 1.6511 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 2.2014 0.00 0.00
0.04 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 0 | m
d.1.6/2809-01 wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-
2 mieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar =60.539 m
-R -
1* robocizna r-g 34.5072 0.00 0.00
0.57 r-g/m
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m2 9.8073 0.00 0.00
0.162 m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 39.3504 0.00 0.00
0.65 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4.8431 0.00 0.00
0.08 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.2422 0.00 0.00
0.004 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.3632 0.00 0.00
0.006 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.6/1136-01 obmiar =130.780 m2
2
- R -
1* robocizna r-g 70.6212 0.00 0.00
0.54 r-g/m2
- M --
2% panele podtogowe m2 136.0112 0.00 0.00
1.04 m2/m2
3* listwy przyscienne systemowe m 151.7048 0.00 0.00
1.16 m/m2
4* podkfad pod panele m2 150.3970 0.00 0.00
1.15 m2/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9617 0.00 0.00
0.015 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
* wyciag m-g 1.0462 0.00 0.00
0.008 m-g/m2
-29 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
8* Srodek transportowy m-g 2.3540 0.00 0.00
0.018 m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schod6w z ptytek kamionko- m2

d.1.6/2810-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
2 jowej o gr. warstwy 5 mm

obmiar =11.154 m2

- R -
1* robocizna r-g 43.6121 0.00 0.00
3.91 r-g/m2
- M --
Al ptytki kamionkowe GRES m2 11.7117 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 80.5319 0.00 0.00
7.22 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.0116 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.3346 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.4462 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 0 | m
d.1.6/2809-01 wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-
2 mieszczeniach o pow.do 10 m2

obmiar =14.910 m

- R -
1* robocizna r-g 8.4987 0.00 0.00
0.57 r-g/m
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES m2 2.4154 0.00 0.00
0.162 m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 9.6915 0.00 0.00
0.65 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.1928 0.00 0.00
0.08 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.0596 0.00 0.00
0.004 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.0895 0.00 0.00
0.006 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Warstwa A2, A3, A4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7 Zabudowa sufitéw z plyty G/K z izolacj g ciepln g z wetny mineralnej
47/NNRNKB 202 |Sufity i zabudowa skosow z piyty G/K m2
d.1.7/2030-01 obmiar =442.220 m2
- R -
1* robocizna r-g 862.3290 0.00 0.00
1.95 r-g/m2
- M --
2* plyty gipsowo-kartonowe m2 459.9088 0.00 0.00
1.04 m2/m2
3* profil sufitowy m | 1945.7680 0.00 0.00
4.4 m/mz2
4* wieszak szt.| 902.1288 0.00 0.00
2.04 szt./m2
5* wkrety szt.| 6765.9660 0.00 0.00
15.3 szt./m2
6* tacznik krzyzowy szt.| 1171.8830 0.00 0.00
2.65 szt./m2
* taczniki rozporowe kpl. szt.| 902.1288 0.00 0.00
2.04 szt./m2
8* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 194.5768 0.00 0.00
0.44 kg/m?2
9* tasma m 765.0406 0.00 0.00
1.73 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
11* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 19.8999 0.00 0.00
nym 0,5t
0.045 m-g/m2
12* srodek transportowy m-g 5.7489 0.00 0.00
0.013 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48/KNR AT-09 |Paroizolacja z folii m2
d.1.7/0103-02 obmiar =377.028 m2
-R--
1* robocizna r-g 158.3518 0.00 0.00
0.42 r-g/m2
- M --
2* folia paroizolacyjna m2 471.2850 0.00 0.00
1.25 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.1311 0.00 0.00
nym 0,5t
0.003 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7541 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.7/0613-06 mineralnej gr. 15 cm pionowe z plyt uktada-

nych na sucho
obmiar =213.480 m2

~-R--
1* robocizna r-g 33.3029 0.00 0.00
0.156 r-g/m?2

M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm m2 224.1540 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)

-S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.2595 0.00 0.00
nym 0,5t

0.0059 m-g/m2
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jedn.
5* Srodek transportowy m-g 1.9000 0.00 0.00
0.0089 m-g/m?2

Razem z narzutami: 0.00

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2

d.1.7/0613-06 mineralnej gr. 20 cm pionowe z plyt uktada-

nych na sucho
obmiar =114.370 m2

- R -
1* robocizna r-g 17.8417 0.00 0.00
0.156 r-g/m?2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 20cm m2 120.0885 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.6748 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0059 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.0179 0.00 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Zabudowa sufitéw z ptyty G/K z izolacjg cieplng z wetny mineralnej
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R S
jedn.
1.8 Wymiana stolarki okiennej
51/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.8/1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2
obmiar = 19.525 m2
- R -
1* robocizna r-g 70.8758 0.00 0.00
3.63 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 93.7200 0.00 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 6.4433 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 1.1715 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 45.6885 0.00 0.00
2.34 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 82.0050 0.00 0.00
nych
4.2 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m?2 19.5250 0.00 0.00
1 m2/mz2
- S --
9* wycigg m-g 0.9763 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 1.1715 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.8/1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - Ei60
obmiar =5.280 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.1664 0.00 0.00
3.63 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 25.3440 0.00 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.7424 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4% silikon dm3 0.3168 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 12.3552 0.00 0.00
2.34 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 22.1760 0.00 0.00
nych
4.2 kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna Ei60 m2 5.2800 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.2640 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.3168 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.8/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar =1.498 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.6285 0.00 0.00
5.76 r-g/m2
-34 -
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jedn.
- M --
2* kotwy stalowe szt. 15.2496 0.00 0.00
10.18 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.6142 0.00 0.00
0.41 dm3/m2
4* silikon dm3 0.1348 0.00 0.00
0.09 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 5.0932 0.00 0.00
3.4 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 9.1678 0.00 0.00
nych
6.12 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m?2 1.4980 0.00 0.00
1 m2/m2
-S -
9* wyciag m-g 0.0749 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0.0899 0.00 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, | m
d.1.8/0129-02 dtugosci ponad 1 m
obmiar =4.230 m
- R -
1* robocizna r-g 8.9676 0.00 0.00
2.12 r-g/m
- M --
2* zaprawa m3 0.0550 0.00 0.00
0.013 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt. 4.2300 0.00 0.00
1 szt./m
-8 -
5* wyciag m-g 0.4653 0.00 0.00
0.11 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki okiennej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.9 Wymiana stolarki drzwiowej
55|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi ze- | m2
d.1.9|1023-12 wnetrzne Ei30
obmiar =1.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.7860 0.00 0.00
3.77 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 9.5040 0.00 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.5940 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.1080 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 4.3560 0.00 0.00
2.42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 7.8480 0.00 0.00
nych
4.36 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi zewnetrzne Ei30 m2 1.8000 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.0900 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1080 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi m2
d.1.9|1023-12 wewnetrzne do pomieszczxeh gospodarczych
Ei30
obmiar = 3.600 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.5720 0.00 0.00
3.77 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 19.0080 0.00 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.1880 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.2160 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 8.7120 0.00 0.00
2.42 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 15.6960 0.00 0.00
nych
4.36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi do pomieszzenh gospodarczych Ei30 m2 3.6000 0.00 0.00
1 m2/m2
-S -
9* wyciag m-g 0.1800 0.00 0.00
0.05 m-g/m?2
10* srodek transportowy m-g 0.2160 0.00 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57 KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi m2
d.1.9|1023-12 wejsciowe do mieszkania
obmiar =5.400 m2
- R -
1* robocizna r-g 20.3580 0.00 0.00
3.77 r-g/m2
- M --
-36-
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2* kotwy stalowe szt. 28.5120 0.00 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.7820 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.3240 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 13.0680 0.00 0.00
2.42 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 23.5440 0.00 0.00
nych
4.36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi wejsciowe do mieszkania m2 5.4000 0.00 0.00
1 m2/m2
-S -
9* wyciag m-g 0.2700 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0.3240 0.00 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi m2
d.1.9/1023-12 wewnetrzne pokojowe
obmiar =6.400 m2
- R -
1* robocizna r-g 24.1280 0.00 0.00
3.77 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 33.7920 0.00 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.1120 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.3840 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 15.4880 0.00 0.00
2.42 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 27.9040 0.00 0.00
nych
4.36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi wewnetrzne pokojowe m2 6.4000 0.00 0.00
1 m2/m2
-S -
9* wyciag m-g 0.3200 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.3840 0.00 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi m2
d.1.9/1023-12 wewnetrzne tazienkowe
obmiar =4.800 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.0960 0.00 0.00
3.77 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 25.3440 0.00 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.5840 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4* silikon dm3 0.2880 0.00 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 11.6160 0.00 0.00
2.42 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 20.9280 0.00 0.00
nych
4.36 kg/m?2
-37 -
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* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi wewnetrzne tazienkowe m2 4.8000 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
o* wycigg m-g 0.2400 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.2880 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki drzwiowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-38-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz




MZGM Wroctawska 3 MZGM KP 2018

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R M S
jedn.
1.10 Roboty malarskie
60|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1.11134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
0 wierzchnie pionowe - Sciany i sufity przed
szpachlowaniem
obmiar =1022.379 m2
-R--
1* robocizna r-g 81.7903 0.00 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dms3| 224.9234 0.00 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.2045 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.3067 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.1/0815-06 na sufitach
0 obmiar =442.220 m2
- R -
1* robocizna r-g 239.5506 0.00 0.00
0.5417 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 1105.5500 0.00 0.00
2.5 kg/mz2
3* gips szpachlowy kg 663.3300 0.00 0.00
1.5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 1.2824 0.00 0.00
0.0029 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.7247 0.00 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.1.1/0815-04 na scianach
0 obmiar =580.159 m2
-R--
1* robocizna r-g 295.4750 0.00 0.00
0.5093 r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 1450.3975 0.00 0.00
2.5 kg/m2
3* gips szpachlowy kg 870.2385 0.00 0.00
1.5 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 24.9468 0.00 0.00
0.043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 1.6825 0.00 0.00
0.0029 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 2.4947 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - m2
d.1.1{1505-03 Sciany i sufity
0 obmiar =939.099 m2
-39 -
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~-R--
1* robocizna r-g 164.9058 0.00 0.00
0.1756 r-g/m?2
M --
2* farba emulsyjna dm3| 259.1913 0.00 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2817 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi | m2
d.1.1{1506-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich -
0 lamperia
obmiar = 83.280 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18.7630 0.00 0.00
0.2253 r-g/m2
M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania dm3 14.4074 0.00 0.00
0.173 dm3/m2
3* emalia poliwinylowa dms3 16.9058 0.00 0.00
0.203 dm3/m2
4* rozcienczalnik dms3 4.0974 0.00 0.00
0.0492 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0333 0.00 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11 Slusarka
65|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.1.1|1207-02 obmiar =5.750 m
1
-R--
1* robocizna r-g 13.9150 0.00 0.00
2.42 r-g/m
- M --
2* balustrada schodowa m 5.7500 0.00 0.00
1 m/m
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0115 0.00 0.00
0.002 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.0575 0.00 0.00
0.01 m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.5875 0.00 0.00
0.45 m-g/m
7* srodek transportowy m-g 0.0575 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Slusarka
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12 Remont elewaciji
66 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1{0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
2 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto 10%
obmiar =43.002 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.1907 0.00 0.00
0.33 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km wraz z
2/0108-10 kosztami utylizacji
obmiar =0.860 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1954 0.00 0.00
1.39 r-g/m3
- M --
2* koszt utylizacji gruzu m3 0.8600 0.00 0.00
1 m3/m3
- S --
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6880 0.00 0.00
0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68|/NNRNKB 202 | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnetrzne sys- | m2
d.1.1/1621a-01 temowe
2 obmiar =443.638 m2
~-R--
1* robocizna r-g 120.4034 0.00 0.00
0.2714 r-g/m2
- M --
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL m3 0.0799 0.00 0.00
0.00018 m3/m2
3* kotki rozporowe szt. 30.9216 0.00 0.00
0.0697 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* rusztowania ramowe systemowe m-g 28.7477 0.00 0.00
0.0648 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1.1{1622a-01 wnetrznych
2 obmiar =443.638 m2
-R -
1* robocizna r-g 14.1521 0.00 0.00
0.0319 r-g/m2
- M --
2% siatka m?2 62.3311 0.00 0.00
0.1405 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.1/0925-01 obmiar =24.845 m2
2
- R -
1* robocizna r-g 5.2845 0.00 0.00
0.2127 r-g/m2
M -
-42 -
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2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0082 0.00 0.00
0.00033 m3/m2
3* folia ochronna m2 9.5231 0.00 0.00
0.3833 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1789 0.00 0.00
0.0072 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3354 0.00 0.00
0.0135 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71/ KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.1/2611-01 obmiar =430.023 m2
2
-R--
1* robocizna r-g 116.9663 0.00 0.00
0.272 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.1/2611-02 obmiar =430.023 m2
2
- R -
1* robocizna r-g 28.4675 0.00 0.00
0.0662 r-g/m2
- M --
2* emulsja gruntujgca kg 86.0046 0.00 0.00
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0430 0.00 0.00
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm m2
d.1.1{2613-01 do $cian
2 obmiar =373.535 m2
-R--
1* robocizna r-g 537.1433 0.00 0.00
1.438 r-g/m2
- M --
2* piyty z welny mineralnej twarde gr. 20 cm m2 392.2118 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 2241.2100 0.00 0.00
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6.7236 0.00 0.00
0.018 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 5.3042 0.00 0.00
0.0142 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74 KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za po- | szt.
d.1.1/2613-04 moca tacznikdw metalowych do $cian z cegly
2 obmiar = 1867.675 szt.
- R -
1* robocizna r-g 119.7180 0.00 0.00
0.0641 r-g/szt.
- M --
2% taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. | 1942.3820 0.00 0.00
1.04 szt./szt.
- 43 -
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3735 0.00 0.00
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.3735 0.00 0.00
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.1/2613-06 obmiar =373.535 m2
2
-R -
1* robocizna r-g 232.7123 0.00 0.00
0.623 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 2241.2100 0.00 0.00
6 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 423.9622 0.00 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.9883 0.00 0.00
0.008 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 2.2039 0.00 0.00
0.0059 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1/0933-01 obmiar =323.695 m2
2
- R -
1* robocizna r-g 33.9880 0.00 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 97.1085 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1295 0.00 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2
d.1.1/0933-02 tynkéw dekor.
2 obmiar =323.695 m2
-R -
1* robocizna r-g 161.3943 0.00 0.00
0.4986 r-g/m?2
- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny kg 971.0850 0.00 0.00
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.0716 0.00 0.00
0.0064 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 2.9133 0.00 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej do osciezy | m2
d.1.1/2613-02 obmiar =28.976 m2
2
-44 -
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- R -
1* robocizna r-g 50.0126 0.00 0.00
1.726 r-g/m2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej twarde m2 30.4248 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 173.8560 0.00 0.00
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5216 0.00 0.00
0.018 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4115 0.00 0.00
0.0142 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.1/2613-07 obmiar =28.976 m2
2
-R--
1* robocizna r-g 40.8562 0.00 0.00
1.41 r-g/m2
- M --
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 173.8560 0.00 0.00
6 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 47.6076 0.00 0.00
1.643 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2318 0.00 0.00
0.008 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.1710 0.00 0.00
0.0059 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1/0933-01 obmiar =28.976 m2
2
- R -
1* robocizna r-g 3.0425 0.00 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 8.6928 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2
d.1.1/0933-04 tynkéw dekor. - os$cieza o szer. do 30 cm
2 obmiar =28.976 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.3094 0.00 0.00
1.5982 r-g/m2
- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny kg 95.6208 0.00 0.00
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
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-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1854 0.00 0.00
0.0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2608 0.00 0.00
0.009 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem m
d.1.1/2613-08 metalowym
2 obmiar =95.190 m
-R -
1* robocizna r-g 20.9418 0.00 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 85.6710 0.00 0.00
0.9 kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny mb 111.9434 0.00 0.00
1.176 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0666 0.00 0.00
0.0007 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.0476 0.00 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.1/2612-09 obmiar =62.300 m
2
- R -
1* robocizna r-g 14.7651 0.00 0.00
0.237 r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkretami kpl.| 160.7340 0.00 0.00
2.58 kpl./m
3* listwa cokotowa m 65.4150 0.00 0.00
1.05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0125 0.00 0.00
0.0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR 0-17 Natozenie na podtoze podktadu pod tynk zy- m2
d.1.1{0930-01 wiczny
2 obmiar =49.840 m2
-R -
1* robocizna r-g 5.2332 0.00 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podkitad pod tynk zywiczny dm3 14.9520 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0199 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85/KNR 0-17 Tynk zywiczny m2
d.1.1/0930-03 obmiar =49.840 m2
2
- R -
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jedn.
1* robocizna r-g 25.5480 0.00 0.00
0.5126 r-g/m?2
- M --
2* tynk zywiczny kg 124.6000 0.00 0.00
2.5 kg/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2442 0.00 0.00
0.0049 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.3389 0.00 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych m2
d.1.1{0726-01 kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw cera-
2 micznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu )
obmiar =43.002 m2
-R--
1* robocizna r-g 63.2129 0.00 0.00
1.47 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1806 0.00 0.00
0.0042 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1892 0.00 0.00
0.0044 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.9847 0.00 0.00
0.0229 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.2901 0.00 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.7201 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.1/0923-04 obmiar =2.220 m2
2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 2.5932 0.00 0.00
1.1681 r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0622 0.00 0.00
0.028 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny m-g 0.3168 0.00 0.00
0.1427 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88/ KNR 4-01 Wymiana parapetéw zewnetrznych w oknach -| m2
d.1.1/0533-02 na parapety z blachy powlekanej
2|analogia obmiar =5.920 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.6160 0.00 0.00
2.3 r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 6.8080 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.1658 0.00 0.00
0.028 kg/m?2
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4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.3552 0.00 0.00
0.06 kg/m?2
5* kwas solny techniczny kg 0.0770 0.00 0.00
0.013 kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0.0710 0.00 0.00
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.13 Wymiana pokrycia dachu papowego
89 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1.1/0535-04 do uzytku
3 obmiar =15.760 m
-R--
1* robocizna r-g 2.3640 0.00 0.00
0.15 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1.1/0535-06 jacej sie do uzytku
3 obmiar =12.000 m
- R -
1* robocizna r-g 1.3200 0.00 0.00
0.11 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1.1/0535-08 ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z
3 blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar =7.968 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.3904 0.00 0.00
0.3 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce m2
d.1.1/0518-01 na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przy-
3 gotowanie powierzchni pod potozenie nowej
papy
obmiar =98.658 m2
-R -
1* robocizna r-g 14.7987 0.00 0.00
0.15 r-g/m2
- M --
2* kit asfaltowy kg 9.8658 0.00 0.00
0.1 kg/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrze- | m2
d.1.1/0519-02 walng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
3 obmiar =98.658 m2
- R -
1* robocizna r-g 34.5303 0.00 0.00
0.35 r-g/m2
- M --
2% papa podktadowa m2 98.6580 0.00 0.00
1 m2/m2
3* papa wierzchniego pokrycia m2 113.4567 0.00 0.00
1.15 m2/m2
4* roztwér do gruntowania kg 69.0606 0.00 0.00
0.7 kg/m2
5* lepik asfaltowy kg 19.7316 0.00 0.00
0.2 kg/m2
6* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 0.9866 0.00 0.00
0.01 szt./m2
7* gaz propanowo-butanowy kg 32.5571 0.00 0.00
0.33 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
o* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.9597 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
94|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.1|0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
3 obmiar =7.968 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.7568 0.00 0.00
1.35 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 9.8006 0.00 0.00
1.23 m2/mz2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 137.0496 0.00 0.00
17.2 szt./Im2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0080 0.00 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0637 0.00 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/NNRNKB 202 |(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.1.1/0517-04 wych z blachy powlekanej potokragtych o $r.
3 15cm
obmiar =15.760 m
-R--
1* robocizna r-g 7.6893 0.00 0.00
0.4879 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy powlekanej | kg 29.7864 0.00 0.00
w kolorze brgzowym'
1.89 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3310 0.00 0.00
0.021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 31.5200 0.00 0.00
2 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0552 0.00 0.00
0.0035 m-g/m
* wyciag m-g 0.0299 0.00 0.00
0.0019 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96| NNRNKB 202 | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych | m
d.1.1/0519-02 z blachy ocynkowanej okragtych o $r. 10 cm
3 obmiar =12.000 m
-R--
1* robocizna r-g 7.0272 0.00 0.00
0.5856 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej kg 28.9200 0.00 0.00
ocynkowanej gr. 0.55 mm
2.41 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.2280 0.00 0.00
0.019 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 3.9600 0.00 0.00
0.33 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0276 0.00 0.00
0.0023 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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97|NNRNKB 202 | Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.1.1{0517-09 obmiar = 2.000 szt.
3
-R--
1* robocizna r-g 0.4258 0.00 0.00
0.2129 r-g/szt.
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy powlekanej | kg 5.6800 0.00 0.00
w kolorze brgzowym
2.84 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1600 0.00 0.00
0.08 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0074 0.00 0.00
0.0037 m-g/szt.
6* wycigg m-g 0.0040 0.00 0.00
0.002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana pokrycia dachu papowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.14 Elementy zewn etrzne - podest wej $ciowy i podjazd dla NN, daszki
98 KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 | m3
d.1.1/0103-02 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
4 obmiar =17.089 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.9883 0.00 0.00
2.34 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.1/0108-02 odlegtosé 5 km grunt.kat. Il
4/0108-04 obmiar =17.089 m3
- R -
1* robocizna r-g 27.8551 0.00 0.00
1.63 r-g/m3
-8 -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 16.5763 0.00 0.00
0.85+4*0.03=0.97 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.1|1101-07 tozu gruntowym - podsypka z piasku gr. 30 cm
4 obmiar =3.638 m3
-R--
1* robocizna r-g 15.7162 0.00 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2* piasek do zapraw m3 3.9290 0.00 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. | m3
d.1.1/1101-01 10 cm
4 obmiar =1.213 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6.3804 0.00 0.00
5.26 r-g/m3
- M --
2% beton podktadowy m3 1.2494 0.00 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.1.1/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu -
4 reczne uktadanie betonu
obmiar =4.331 m3
- R -
1* robocizna r-g 100.1327 0.00 0.00
23.12 r-g/m3
- M --
2* beton konstrukcyjny m3 4.4176 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0260 0.00 0.00
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.2988 0.00 0.00
0.069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3310 0.00 0.00
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
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jedn.
7* Srodek transportowy m-g 0.3465 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.1/0290-02 obmiar =0.260 t
4
-R--
1* robocizna r-g 11.1488 0.00 0.00
42.88 r-git
- M --
2* prety do zbrojenia betonu t 0.2652 0.00 0.00
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.1180 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.5080 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.2480 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.2080 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.4160 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104|NNRNKB 202 |Oktadzina schodéw i podjazdu z plytek anty- m2
d.1.1{/2810-05 poslizgowych i mrozoodpornych
4 obmiar = 13.005 m2
- R -
1* robocizna r-g 50.8496 0.00 0.00
3.91 r-g/m2
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES mrozoodporne i anty-| m2 13.6553 0.00 0.00
poslizgowe
1.05 m2/mz2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 93.8961 0.00 0.00
7.22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.5114 0.00 0.00
0.27 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.3902 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.5202 0.00 0.00
0.04 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|KNR 2-02 Balustrady podjazdu i schodéw dla NN m
d.1.1/1207-03 obmiar =13.200 m
4
~-R--
1* robocizna r-g 30.4920 0.00 0.00
2.31 r-g/m
- M --
2* balustrada dla NN m 13.2000 0.00 0.00
1 m/m
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0264 0.00 0.00
0.002 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.2640 0.00 0.00
0.02 m-g/m
-53-




MZGM Wroctawska 3 MZGM KP 2018

Lp. Podstawa Opis jim | Nakitady Koszt R M S
jedn.
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8.1840 0.00 0.00
0.62 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.1320 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
106 KNR 2-02 Zadaszenie wejscia m2
d.1.1{1220-04 obmiar =1.700 m2
4
-R--
1* robocizna r-g 1.3937 0.00 0.00
0.8198 r-g/m?2
- M --
2* zadaszenie wejscia m2 1.7000 0.00 0.00
1 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0109 0.00 0.00
0.0064 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Elementy zewnetrzne - podest wejsciowy i podjazd dla NN, daszki

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz

RAZEM

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et
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jedn.
1.15 Zabezpieczenie ppo z
107 Dostawa i montaz - czujniki dymu wraz z okab- | kpl.
dl.1 lowaniem
5 obmiar =1.000 kpl.
- M --
1* Dostawa i montaz - czujniki dymu wraz z okab- | kpl. 1.0000 0.00 0.00
lowaniem
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie ppoz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 16185 Uzytkownik: Kasprzak Arkadiusz



