
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont balkonów
ADRES INWESTYCJI   :     63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kaliska 23 - tył budynku
INWESTOR   :     Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp z o.o.
ADRES INWESTORA   :     63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     16.05.0216

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY
  podatek VAT [V] ..................................................... 8.00 % Σ(R, M, S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kaliska_23_remont_balkonow_slepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na płytach balkonowych,
belkach
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m2
r-g 4.7430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 5.6610 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNR BC-02
0209-02

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalo-
wych przed korozją mineralną powłoką antyko-
rozyjną na powierzchniach poziomych i piono-
wych; belki stalowe
obmiar  = 9.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m
r-g 0.9900 0.000 0.00

-- M --
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powłoka antyko-

rozyjna
0.28 kg/m

kg 2.7720 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie tynku zewnętrznego na ścianach
i stropach
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7879 r-g/m2
r-g 6.0274 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.0072 m3/m2
m3 0.0551 0.000 0.00

3* siatka tkana Rabitza
1.08 m2/m2

m2 8.2620 0.000 0.00

4* cement 25 z dodatkami
0.00035 t/m2

t 0.0027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0109 m-g/m2
m-g 0.0834 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0021 m-g/m2

m-g 0.0161 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 KNR BC-02
0210-01

Wykonanie warstwy sczepnej na powierzch-
niach poziomych konstrukcji betonowych
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m2
r-g 1.6830 0.000 0.00

-- M --
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powłoka antyko-

rozyjna
2.03 kg/m2

kg 15.5295 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6 KNR 2-02

0902-01
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie) wykonywane ręcznie
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8833 r-g/m2
r-g 6.7572 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.0028 m3/m2
m3 0.0214 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0211 m3/m2

m3 0.1614 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006 m3/m2

m3 0.0046 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.1082 m-g/m2
m-g 0.8277 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7 KNR-W 2-
02 0514-03

Opierzenia balkonów i loggii - z blachy stalo-
wej powlekanej
obmiar  = 3.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.76 r-g/m2
r-g 5.3680 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa powlekana

5.01 kg/m2
kg 15.2805 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
8.6 szt./m2

szt. 26.2300 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.0210 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8 KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2
r-g 5.0398 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0206 m3/m2
m3 0.1576 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003 t/m2

t 0.0023 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313 m-g/m2
m-g 0.2394 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0006 m-g/m2

m-g 0.0046 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9 KNR BC-02
0301-03

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej
elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierz-
chniach poziomych narażonych na działanie
wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00
mm
obmiar  = 7.650 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/m2
r-g 6.2730 0.000 0.00

-- M --
2* AQUAFIN 2K - dwuskładnikowa zaprawa

uszczelniająca
3.55 kg/m2

kg 27.1575 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/m2
m-g 0.0765 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10 KNR-W 2-
02 1116-07

Dopłata za zbrojenie przeciwskurczowe siatką
stalową
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074 r-g/m2
r-g 0.5661 0.000 0.00

-- M --
2* siatka

1.02 m2/m2
m2 7.8030 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011 m-g/m2
m-g 0.0084 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2

m-g 0.0130 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11 KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716 r-g/m2
r-g 0.5477 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0105 m3/m2
m3 0.0803 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158 m-g/m2
m-g 0.1209 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12 KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521 r-g/m2
r-g 7.2836 0.000 0.00

-- M --
2* płytki gresowe mrozoodporne

1.02 m2/m2
m2 7.8030 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 36.3375 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4 kg/m2

kg 3.0600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.0315 m-g/m2
m-g 0.2410 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.027 m-g/m2

m-g 0.2066 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13 KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fa-
sadowymii tynów gładkich spodów balkonów
obmiar  = 7.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.147 r-g/m2
r-g 1.1246 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne fasadowe nawierzchniowe

0.303 dm3/m2
dm3 2.3180 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14 KNR-W 7-
12 0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalo-
wych balustrad balkonów i konstrukcji wspor-
czych
obmiar  = 14.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.413 r-g/m2
r-g 5.9968 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczuko-
wymi konstrukcji stalowych balustrad balko-
nów i konstrukcji wsporczych
obmiar  = 14.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1183 r-g/m2
r-g 1.7177 0.000 0.00

-- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowa-

nia
0.134 dm3/m2

dm3 1.9457 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072 dm3/m2

dm3 0.1557 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

-- S --
1* rusztowanie

59.778931/(0.835*2)=35.7958 m-g
m-g 35.7958 0.00

Razem z narzutami:  
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